Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszezy

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OP2)

Dla zadania :

»Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez wyznaczenie przejScia dla
pieszych wraz z budow3a dojscia do DW 252 w m. Brzezie”.

Bydgoszcz, sierpien 2022 r.
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Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszezy

|. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamowienia: ,,Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez
Wyznaczenie przejscia dla pieszych wraz z budowa dojscia do DW 252 w m. Brzezie”.

1. ZAKRES ZAMOWIENIA

Na zakres zamowienia sktadajg si¢ ponizsze roboty:

wykonanie korytowania wraz z zageszczeniem podtoza,

wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku $redniego gr. 10 cm

wykonanie podbudowy z KE.SM gr. 10 cm

wykonanie utwardzenia z kostki betonowej o szerokosci 2,0 m na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 4 cm

ustawienie obrzeza betonowego o wymiarach 8x30

ustawienie kraweznika najazdowego betonowego o wymiarach 15x22

ustawienie kraweznika betonowego o wymiarach 15x30

wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z projektem zmiany SOR

wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego zgodnie z projektem SOR
wykonanie ptytek ryflowanych przed przejsciem dla pieszych,

montaz barier U-12a ,

Wykonawca zadania bedzie odpowiedzialny za wykonanie robét budowlanych, zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacja projektowa
(w szczegolnosci decyzjami, opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami, wydanymi dla
danego zadania), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru, normami i wiedza techniczng oraz
obowigzujacymi przepisami.

SZCZEGOLOWY OPIS | WYMAGANIA DLA POSZCZEGOLNYCH

ETAPOW

A. Etap przed przystapieniem do robot

1.

Powolanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy, posiadajacego
niezbgdne uprawnienia budowlane i innych wymogow wynikajacych z Ustawy Prawo
Budowlane. Kierownik Budowy jest zobowigzany czynnie uczestniczy¢ w procesie
budowy.

Przedstawienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli jest wymagany
przepisami oraz Planu Zapewnienia Jakosci (dalej: PZJ) przez Kierownika Budowy w
terminie nie pozniejszym niz termin rozpoczecia robot. Dokument podlega akceptacji i
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Zarzad Drog Wojewodzkich udostgpni po podpisaniu umowy zatwierdzony projekt
Czasowej organizacji na czas trwania robot.

Koszty ustawienia i utrzymania oznakowania tymczasowego beda obcigzaty
Wykonawcg, w zwigzku z powyzszym nalezy uwzglednié¢ je w ofercie.

B. Etap — realizacja robot

1.

Zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy,
a po zakonczeniu robdt usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu budowy znajdujacego si¢ w
poblizu uporzadkowanego i nadajacego si¢ do uzytkowania.

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczna,
dokumentacjg projektowa wraz z wytycznymi SST, poleceniami Inspektor Nadzoru.
Wykonanie robdt tymczasowych, ktore mogg by¢ wymagane podczas wykonywania
robot podstawowych.

Prawidlowe oznakowanie terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢
prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe.

Skompletowanie i przekazanie Inspektor Nadzoru na 7 dni przed rozpoczeciem robot
wystgpien o akceptacje materialdbw, a po =zakonczeniu robot dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu umowy i dokonania
komisyjnego odbioru koncowego robot.

Po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentow odbiorowych - wykonanie
dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach.

Zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami
bhp oraz zapewnienie warunkow ppoz. okreslonych w przepisach szczegdétowych.
Udostepnienie terenu budowy pracownikom organdw nadzoru budowlanego, do
ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pd6zn.zm.). zwane dalej: ustawa — Prawo
budowlane oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz
innym pracownikom, ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu
umowy.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich cze$ci badz majatku
Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

Ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty odbioru koncowego.

Powiadomienie wtasciwych organow i instytucji na 24 godziny przed rozpoczgciem
robot 0 wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu,

Powiadomienie wtasciwych organdw i instytucji niezwlocznie po zakonczeniu robot
0 wprowadzeniu statej organizacji ruchu,

Wykonywanie robot etapowo zgodnie z zalecaniami i wskazaniami Inspektora
Nadzoru,

Natychmiastowego informowania Zamawiajacego o wszelkich utrudniajacych
realizacj¢ przedmiotu umowy okolicznosciach powstalych w trakcie realizacji, o
ryzykach i zagrozeniach mogacych mie¢ wplyw na prawidlowos¢ i terminowosé
realizacji umowy, w tym o wszelkich naruszeniach i zagrozeniach przyjetych
harmonogramoéw robot i zaniechaniach Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac w sposob bezpieczny ruch pojazdow.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ staty dostep do wszystkich poses;ji przez caty
okres trwania robot, ze szczegdlnym uwzglednieniem stuzb medycznych, strazy
pozarnej i policji.

W przypadku wystgpienia szkody, zwigzanej z prowadzonymi robotami budowlanymi
badz transportem budowy, Wykonawca jest zobowigzany do naprawy/przywrocenia
do stanu pierwotnego, na wtasny koszt, budynkow, obiektow, oraz drog wraz z calg
infrastruktura, itp. PowyzZsze obejmuje rowniez urzadzenia infrastruktury technicznej
zlokalizowanej na terenie objetym postepowaniem.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do faktur na zakup materialow, najem
sprzgtu, itp. Na polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ kalkulacje szczegdlowa wskazanej ceny jednostkowej danej pozycji,
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

zarowno w zakresie zamoOwienia podstawowego, jak i, zamowien nie objetych
zamoOwieniem podstawowym - w przypadku wystapienia takowych.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia na biezaco dokumentacji fotograficzne;j
Z postepu robot budowlanych, w tym robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Wykonawca, na kazdorazowe polecenie Inspektora Nadzoru, ma zapewni¢ mozliwo$¢
inspekcji wszelkich zaktadow badz instalacji wytwarzajacych wyroby/materialy na
potrzeby zadania, w szczegdlnosci dotyczy to wytworni mas bitumicznych, wytworni
betonu i zaktadow prefabrykacji, kopalni kamienia, itp.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym z
warunkow zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robdt, w okresie od dnia
przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego,

Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowigzany do wspolpracy z innymi
Wykonawcami pracujacymi na przedmiotowej budowie wskazanymi przez
Zamawiajacego.

Materiaty z rozbidrek nie nadajace si¢ do ponownego wykorzystania sa wlasnos$cia
Wykonawcy.

Pozostate materiaty rozbiorkowe zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru jako
nadajgce si¢ do powtdrnego whbudowania, a niewykorzystane w ramach realizacji
zadania s3 wlasno$cia Zamawiajacego 1 po oczyszczeniu Wykonawca zobowigzany
jest je przetransportowaé za pokwitowaniem ilosci i asortymentu do miejsca
wskazanego przez Inspektora Nadzoru. Rozliczenie materiatéw rozbiorkowych nastgpi
na podstawie protokotu przekazania.

Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami i ponosit z
tego tytutu odpowiedzialno$¢. Kazdy odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie
dowodow potwierdzajacych zagospodarowanie odpadéw i na zgdanie Zamawiajacego
jest zobowiagzany do ich przedstawienia.

C. Badanie jakoS$ci materialow i robot

1.

2.

Wykonawca zapewni obstuge laboratoryjng prowadzong przez wyspecjalizowane
laboratorium drogowe.

Badania i pomiary, okreslone w SST, Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ na
wlasny koszt.

Zmiana przez Wykonawce materiatow przewidzianych do wykonania robdt bedacych
przedmiotem niniejszej umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w
dokumentacji projektowej, bedzie mozliwa pod warunkiem uprzedniego uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajacego.

W przypadku wskazanym w pkt 3 Zamawiajacy zobowigzany jest zajg¢ pisemne
stanowisko w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnionego wniosku.
Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materiatow i urzadzen nie sg obowigzujace
1 nalezy je traktowa¢ jako propozycje projektanta. Wykonawca moze zastosowac
materialy i urzadzenia réwnowazne o parametrach techniczno — uzytkowych
odpowiadajacych parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowej i
wskazanych w swojej ofercie.

Sposob realizacji robot musi by¢ zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ uprzednio zgtaszane
do Inspektora Nadzoru.
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D. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

1)

2)

3)

Za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane, odpowiada Kierownik Budowy. Dziennik zostanie przekazy
Wykonawcy podczas przekazania terenu budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyc
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
I gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz funkcji pelnionej na budowie. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem
przedstawiciela Wykonawcy (Kierownik Budowy lub Kierownika robot) oraz
przedstawiciela Zamawiajacego.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru, celem zajecia stanowiska w sprawie. Decyzje
Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

b) Dokumenty laboratoryjne

1)

2)

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci
materialow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze, kontrolne wyniki
badan Wykonawcy 1 inne dokumenty, niezbedne do realizacji zadania, beda
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci.

Wykonawca zobowigzany jest do wudostgpnienia dokumentéw wskazanych
powyzej, na kazde wezwanie Inspektora Nadzoru.

c) Pozostale dokumenty budowy

1)

2)

Do dokumentéw budowy, zalicza si¢ rowniez:

a) zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencj¢ prowadzona w zwigzku z budowa,

f) harmonogram rzeczowo — finansowy,

g) notatki stuzbowe.
Wykonawca ustali z Inspektorem Nadzoru form¢ drukow obowigzujacych na
zadaniu.

d) Dokumenty do odbioru koncowego

1)

2)

3)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego, rozliczenie koncowe oraz dokumentacja powykonawcza (operat
kolaudacyjny z powykonawczg inwentaryzaCjg geodezyjng wykonanych prac
objetych umowy).

W przypadku stwierdzenia uchybien, brakow lub niewtasciwej jakoSci robot,
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usunigcia w wyznaczonym terminie,
ponoszac wszelkie koszty z tym zwigzane.

Wykaz dokumentow do odbioru koncowego ma by¢ zgodny m.in. z SST D-
00.00.00 Wymagania ogoélne. Nalezy zalgczy¢ ponadto zbiorcze zestawienie
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru materiatow oraz o$wiadczenie
Kierownika budowy i inspektorow nadzoru o ich wbudowaniu na terenie budowy.
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4)
a)
b)
c)
d)

0)

Dokumenty do odbioru koncowego (operat kolaudacyjny):

druki kontroli rob6t DKR / karty obmiaru,

projekty zamienne,

powykonawcza dokumentacja projektowa,

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza dokonane przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
protokoty badan i sprawdzen, recepty i ustalenia techniczne,

protokoty technicznych odbiorow,

protokot wprowadzenia stalej organizacji ruchu,

dziennik budowy,

wyniki pomiarow kontrolnych,

deklaracje zgodnosci z PN Iub aprobatg techniczng oznaczong znakiem
budowlanym B,

deklaracj¢ zgodnosci z PN — EN Iub europejska aprobata techniczng EAT
oznaczong znakiem CE,

dla wyrobow znajdujacych si¢ w wykazie okreslonym przez Komisj¢ Europejska
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa — deklaracje
zgodnosci wydane przez producenta (bez znaku CE),

o$wiadczenia kierownika budowy o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a) oraz
lit. b) Prawa Budowlanego,

powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wraz z zaznaczonymi ilo$ciami
wykonanych prac.

rozliczenie rzeczowo-finansowe.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

1)

2)

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawce w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru.

Dokumenty budowy, po zakonczeniu robdt budowlanych oraz po przeprowadzeniu
odbioru koncowego, zostang skompletowane przez Wykonawce, sprawdzone przez
Inspektora Nadzoru i przekazane Zamawiajgcemu w formie oryginatow.

E. Zabezpieczenie i ochrona budowy

a) Zabezpieczenie terenu budowy

1)

2)

3)

4)

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajagcym z
warunkow zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robot, w okresie od
dnia przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ prawng z tytutu szkdéd komunikacyjnych
poniesionych w wyniku ztego utrzymania odcinka drogi, w wyniku braku dziatan
lub zaniedban.

W czasie wykonywania rob6ét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajagc w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w
nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to niezbedne ze wzgledow
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5)

bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca zapewni kontrole, zabezpieczenie i oczyszczenie pojazdow budowy
przeznaczonych do ruchu po drogach publicznych, przed opuszczeniem terenu
budowy w celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia nawierzchni drog
publicznych, np. gruntem.

b) Ochrona przeciwpozarowa

1)

2)

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw, sprawny
sprz¢t przeciwpozarowy na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne b¢dg sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostegpem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

c) Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable i inne. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen Ilub instalacji, Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz gestora danego urzadzenia,
bedacego wiascicielami lub zarzadcami tego urzadzen oraz bedzie z nimi
wspoélpracowatl dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.
Wykonawca jest zobowigzany do dbania o nie ujete w dokumentacji projektoweyj,
odkryte w trakcie realizacji, sieci drenarskie. W przypadku koniecznosci
przebudowy, Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ to Inspektorowi Nadzoru i
uzgodni¢ proponowane rozwigzanie. W przypadku uszkodzen uktadoéw drenarskich
na dziatkach wtascicieli nieruchomosci, Wykonawca jest zobowigzany do ich
naprawy.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow, wiascicieli 1 uzytkownikow przylegtych poses;ji.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnosciag. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
zabudowy (na podstawie inwentaryzacji przed rozpoczgciem robodt), bedacego
wynikiem robdot budowlanych, Wykonawca na wiasny koszt (badz w ramach
ubezpieczenia OC) dokona naprawy uszkodzonych elementow.

Wykonawca robot bedzie na biezaco informowat Inspektora Nadzoru o wszystkich
umowach, zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami, uzytkownikami lub
mieszkancami nieruchomosci, dotyczacych np. szkod wyrzadzonych przez
Wykonawce, korzystania z wlasno$ci 1 drog wewngtrznych. Inspektor Nadzoru nie
bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy, dotyczacej przedmiotu
niniejszego zamowienia.

d) Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
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zdrowia oraz nie spehiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywal wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

e) Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

1)

2)

3)

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé obowigzujacych przepisow, znaé
wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pehi
odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materialdow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w
sposOb ciaggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne wymagane dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikle z/lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, za wyjatkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z tresci dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej dostarczonej przez Zamawiajacego.

W przypadku wystgpienia zmian projektowych, ktére skutkowatyby koniecznos$cia
sporzadzenia projektow zamiennych (wykonawczych / budowlanych) Ilub
dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu praw
autorskich do opracowanego projektu.

f) Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

1)

2)

3)

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne wytyczne, normy i przepisy,
ktore spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, b¢dg obowigzywaé postanowienia najnowszeg0 wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisow, o ile w warunkach umowy nie
postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy Ssa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy,
przepisy, SST pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Roéznice pomigdzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce 1
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Wszelkie nazwy wiasne uzyte w SST, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach
rob6t winny by¢ interpretowane jako definicje standardow, a nie jako nazwy
konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w realizacji zadania. W przypadku
wystapienia konieczno$ci stosowania nowszych norm niz wymienione Ww
zatgczonych do procedury przetargowej szczegdtowych specyfikacjach wykonania
robot, Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu roszczenie o zmiang wysokosci
wynagrodzenia.

g) Niewypaly, niewybuchy
W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaly/niewybuchy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robdt, zabezpieczenia terenu oraz
wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i
niezwlocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Koszty zabezpieczenia terenu
obcigzajg Wykonawce.
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F. Geodezyjna obstuga budowy

a) Wymagania ogolne

1)

2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac oraz zgodno$¢ ich wykonania z
obowigzujagcymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami SST oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego
sg istotnymi elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania wystgpujace w jednym z
tych dokumentow sa tak samo wigzace, jak gdyby wystepowaty one we wszystkich
innych dokumentach. Wymiary okreslone liczba sa wazniejsze od wymiaréw
wynikajgcych ze skali rysunku. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ jakichkolwiek
wyraznych btedow lub brakow w specyfikacjach na swojg korzys¢. W przypadkach,
gdy Wykonawca wykryje bledy, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym
Zamawiajgcego, ktory wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupehienia.

b) Woykonanie prac

1)

2)

3)

4)
a)
b)
c)
d)

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z umowg
i obowigzujagcymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru
(wszelkie polecenia i uzgodnienia wymagaja formy pisemnej). Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za nastgpstwa wynikajgce z nieprawidtowego wykonania prac.
Przed przystagpieniem do wykonania prac geodezyjnych i Kartograficznych
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ prace do osrodka dokumentacji (jezeli zgodnie
zZ przepisami podlegaja one zgloszeniu), a nastepnie, po ich zakonczeniu, przekazac
materialy i informacje powstale w wyniku tych prac do panstwowego zasobu
geodezyjno — kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac¢ i sprawowaé¢ nad nimi
bezposredni nadzor i kontrolg wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia
zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Geodezyjna obshuga budowy obejmowac bedzie w szczegolnosci:

biezaca obstuge geodezyjna budowy,

inwentaryzacj¢ elementoéw ulegajacych zakryciu,

cykliczny monitoring terenu,

opracowanie do rozliczenia koncowego konczacego dany asortyment robot,
zbiorczych zestawien ilosci zakonczonych robot, a w szczegolnosci: robot ziemnych,
warstw konstrukcyjnych nawierzchni, elementow betonowych Zakres zbiorczych,
koncowych zestawien Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru,

G. Personel

1. Wykonawca jest zobowigzany w trakcie realizacji zadania zapewni¢ wykwalifikowany
personel potrzebny do wykonania wszystkich obowigzkéw zwigzanych z realizacja
zadania.

2. Wykonawca niniejszego zamoéwienia powinien tak zorganizowac pracg personelu, aby
uwzgledni¢ sprawne 1 terminowe wykonywanie robdt budowlanych oraz ryzyko
zwigzane z czynnikami nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy).

3. Zamawiajgcy wymaga nadzoru na zadaniu minimum osiem godzin dziennie w trakcie
realizacji robot, przez uprawnionego Kierownika budowy.

H. Sposéb wyceny

1. Cena umowna obejmuje catos¢ robot wynikajacych z dokumentacji projektowej, SST,
OPZ i bedzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji.
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2. Przed okresleniem wartoSci zamowienia, Wykonawca winien zapoznaé sie¢
szczegotowo z dokumentacja. Ponadto, przed wyceng zadania Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia wizji W terenie.

3. Zamawiajacy nie zezwala na dodawanie zadnych zmian w zakresie robot. Zakres robot
znajduje swoje odzwierciedlenie na rysunkach, opisach technicznych, SST.
Wykonawca  powinien uwzgledni¢  konieczno$¢: odwadniania  wykopow,
doprowadzenia gruntow do wilgotno$ci optymalnej, wymiany gruntow, wykonywania
dr6g montazowych i objazdowych, technologi¢ pielggnowania betonu i wykonywania
wszelkich innych prac pomocniczych na terenie budowy, jezeli prace sg niezbgdne dla
wykonania robot.

4. Warto$¢ robot powinna obejmowaé wszystkie koszty niezbedne do wykonania robot
wymaganej jako$ci, w wymaganym terminie, witaczajac w to:

1) koszty bezposrednie, w tym:

a) warto$¢ robocizny bezposredniej wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ uzytych materiatow i wbudowanych urzadzen wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, sktadowania, normatywnych ubytkow i transportu na teren
budowy i/lub do miejsca robot,

C) warto$¢ pracy sSprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami, w tym roéwniez
sprowadzenia sprzetu na teren budowy, przemieszczania migdzy stanowiskami
pracy, jego montazu i demontazu oraz odwiezienie z terenu budowy po
zakonczeniu robot,

d) zysk kalkulacyjny 1 ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
nieprzewidzianych, mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym,

e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2) koszty posrednie

a) koszty towarzyszace robotom, opisane w SST,

b) ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru,

c) koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

d) koszt zarzadu firmy Wykonawcy,

e) koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

f) wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedlug Wykonawcy obcigzajg dang
budowe,

g) koszty dziatalnosci laboratorium,

h) Kkoszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy (w tym m.in.
doprowadzenie energii i wody, droég dojazdowych itp.), w tym wyposazenie
terenu budowy w urzadzenia zaplecza tymczasowego, obejmujace drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, oswietlenie terenu budowy, zastepcze zrodia ciepta do
ogrzewania obiektow 1 robot, urzadzenia zabezpieczajace materiaty 1 roboty
przed deszczem, stoncem i mrozem,

1) koszty zuzycia materialow oraz energii na cele administracyjne i
nieprodukcyjne budowy,

J) koszty wylaczen i wlaczen energii, wody itp.,

k) koszty amortyzacji lub zuzycia obiektow zaplecza budowy,

[) koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzgtu, przedmiotow i
narzegdzi kwalifikowanych jako pozostate srodki trwate (wyposazenie),

m) wydatki zwigzane z BHP, ochrong przeciwpozarows,

n) Kkoszty zwigzane z ochrong srodowiska,
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0)

p)

y)
2)

koszty dozoru przyrodniczego, w przypadku gdy taka konieczno$¢ zajdzie w
trakcie prowadzonych robot budowlanych, oraz ktérego koniecznos¢ wynika
z zapisow decyzji administracyjnych i innych uzgodnien dokonanych dla
przedmiotowej inwestycji.

koszty optat 1 kosztow nadzoru budowy i odbioru elementéw przedmiotu
ZamoOwienia prowadzonego przez sluzby utrzymania sieci (wod.-kan.,
telekomunikacyjne, sanepidu, elektroenergetyczne, ochrony $rodowiska, i
inne),

koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej,

naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczen budowy, pracownikow, itp.,
zgodnie z SWZ,

oplaty za dzierzawe placow, drog, chodnikéw i1 innych terenéw na cele
budowy, niezbednych do prawidlowej realizacji zadania,

koszty technologii robot,

naleznosci za badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, badania
jakosci materiatow, robét i prob odbiorowych,

koszty zwigzane z czasowym zajeciem terenu oraz ograniczeniem w
korzystaniu z nieruchomosci na okres niezb¢dny do wykonania robot
budowlanych,

koszty naprawy wyrzadzanych szkéd, w tym m.in. koszty odtworzenia
zniszczonych drég i infrastruktury, wynikajacych z prowadzenia prac
budowlanych i transportu budowy, w tym koszt uzasadnionych roszczen
wladcicieli 1 uzytkownikow wieczystych nieruchomosci, zwigzanych z
powstatymi szkodami oraz czasowym zajeciem 1 ograniczeniem w korzystaniu
Z nieruchomosci,

koszt naprawy uszkodzonych sieci drenarskich,

koszty zwigzane z zagospodarowaniem i utylizacjg odpadow.

I. OKres rekojmi i gwarancji

W okresie rgkojmi 1 gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do:

1) uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiajacego -
minimum 1 raz w roku (a w razie zaistnialej koniecznosci na kazde zadanie
Zamawiajacego) oraz przegladzie pogwarancyjnym,

2) usuniecia usterek i wad w wyznaczonym terminie zgodnie z umowa,

3) udzialu w spotkaniach/negocjacjach, dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen i
sporow zwigzanych z realizacjg zadania,

4) zajmowania stanowiska w odniesieniu do wszystkich roszczen, zglaszanych przez
osoby trzecie w okresie gwarancyjnym.
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