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Załącznik nr 2 do ogłoszenia 

Wzór UMOWY nr ……………….. 

 

zawarta w dniu …………………. pomiędzy: 

Województwem Kujawsko – Pomorskim Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń NIP 9561969536 

w imieniu którego działa 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 

ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz  

zwanym  dalej „Zamawiającym” w imieniu którego działają:  

Przemysław Dąbrowski        -      Dyrektor 

przy kontrasygnacie 

Justyny Herzberg           -      Głównego Księgowego  

a 

……………………………………………………. 

łącznie zwanymi „Stronami”, a każdy podmiot odrębnie „Stroną”. 

Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego dokonał wyboru 

oferty Wykonawcy i została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę 

przepustów w ciągu drogi woj. Nr 273  w km 1+011 oraz 4+960 w m. Wielka Nieszawka 

2. W ramach przedmiotu zamówienia należy opracować: 

PRZEPUST W KM 1+011 DW 273 

1) Projekt budowlany – 4 egz. 

2) Projekt wykonawczy – 4 egz. 

3) Kosztorys inwestorski – 4 egz. 

4) Kosztorys ofertowy – 4 egz. 

5) Przedmiar robót – 4 egz. 

6) SST – 4 egz. 

7) Projekt czasowej organizacji ruchu – 4 egz. 

8) Wersja elektroniczna – 1 szt.  

 

PRZEPUST W KM 4+960 DW 273 

1) Projekt budowlany – 4 egz. 

2) Projekt wykonawczy – 4 egz. 

3) Kosztorys inwestorski – 4 egz. 

4) Kosztorys ofertowy – 4 egz. 

5) Przedmiar robót – 4 egz. 

6) SST – 4 egz. 

7) Projekt czasowej organizacji ruchu – 4 egz. 

8) Wersja elektroniczna – 1 szt.  

 

Zastosowane rozwiązania projektowe powinny umożliwić wykonanie robót w ramach 

zgłoszenia wykonania robót do organu administracji architektoniczno-budowlanej, 

jednakże w przypadku gdy okaże się to konieczne należy uzyskać pozwolenie na budowę w 

ramach realizowanej inwestycji.  

3. W ramach wyżej wymienionej dokumentacji oraz na podstawie uzgodnienia nr 



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                             ZDW.N4.362.04.2023  

 

Strona 2 z 10 

 

4006/BR/ZTI/2022 z dnia 2022-05-12 od Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. należy 

opracować wykonanie remontu dwóch przepustów pod jezdnią drogi wojewódzkiej nr 273. 

4. W ramach przedmiotowej umowy należy wykonać: 

1) Aktualną mapę sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych. 

2) Inwentaryzację stanu istniejącego obiektów. 

3) Projekt budowlany wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami 

administracyjnymi. 

4) Projekt wykonawczy wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, przedmiarem robót w układzie specyfikacyjnym. 

5) Pozyskać niezbędne materiały do uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu do 

zgłoszenia lub jeśli będzie to konieczne uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę. 

6) Kosztorys ofertowy (stanowiący wzór do wypełnienia dla Wykonawców robót 

budowlanych) w układzie specyfikacyjnym z podziałem na branże. 

7) Kosztorys inwestorski w układzie specyfikacyjnym z podziałem na branże wraz ze 

zbiorczym zestawieniem kosztów. 

8) Pozwolenie wodnoprawne wraz z operatem wodnoprawnym – jeżeli jest wymagany. 

9) Projekt przebudowy istniejących kolizji gestorów sieci wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami.  

10) Uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno – budowlanych (w przypadku 

konieczności). 

11) Projekt czasowej organizacji ruchu na czas robót, który powinien zostać zatwierdzony 

przez organ zarządzający ruchem. 

12) W przypadku konieczności ewentualnej zmiany - projekt stałej organizacji ruchu, który 

powinien zostać zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem. 

13) W lokalizacji przepustu w km 4+960, należy zaprojektować fragment drogi rowerowej 

na odc. od ok km 4+930 do ok km 4+975 w ciągu DW273 wraz z  zachowaniem 

ciągłości wykonanej drogi rowerowej oraz zlikwidować po drugiej stronie drogi kładkę 

dla pieszych, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości istniejącego chodnika. W 

związku z powyższym nastąpi wydłużenie obustronne przepustu w stosunku do 

istniejącego, szacowana długość ok 13,5m. 

14) Wykonawca/projektant pozyska w ramach wykonania dokumentacji projektowej 

potrzebne informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego 

pasa drogowego i terenu przyległego. 

15) Dokumentacja projektowa, na podstawie której wykonano drogę rowerową, do której 

należy się dowiązać na odcinku od km 4+930 do km 4+975 DW, znajduje się u 

Zamawiającego, istnieje możliwość udostepnienia. 

16) Wykonawca musi uwzględnić wszelkie koszty wiązane z uzyskaniem kompletnej 

dokumentacji projektowej, zgodnie z powyższym opisem. 

5. Strony zobowiązane są do: 

1) współdziałania w realizacji przedmiotu umowy, 

2) wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych przeszkodach, 

w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający zobowiązany będzie do zapewnienia pomocy w załatwianiu spraw 

formalnych w zakresie objętym wezwanie do pomocy przez Wykonawcę, gdzie udział 

Zamawiającego jest przewidziany prawem lub też udzielenia Wykonawcy przez 

Zamawiającego odpowiednich pełnomocnictw do reprezentacji formalnej w tych sprawach. 

 

 

§ 2 

Termin wykonywania umowy 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 90 dni.  
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§ 3 

Wartość przedmiotu umowy  

1. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: 

……………… PLN 

powiększonej o podatek VAT (23%)  

………………. PLN 

co stanowi wynagrodzenie ryczałtowe brutto:  

……………….. PLN 

W tym:  

Wynagrodzenie za PRZEPUST W KM 1+011 DW 273: ……………….. netto 

Wynagrodzenie za PRZEPUST W KM 4+960 DW 273:……………………….netto  

2. Kwota wynagrodzenia została ustalona na podstawie oferty Wykonawcy z dn. ……………. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1, zostało wyliczone przez Wykonawcę na podstawie jego 

własnej kalkulacji, odpowiada zakresowi całości usług wymaganych do wykonania 

przedmiotu umowy oraz kosztom związanym z realizacją przedmiotu umowy  

4. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby w czasie 

zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac. 

5. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. 

 

§4 

Zasady rozliczeń i płatności  

1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia i akceptacji przez Zamawiającego. Za 

datę zapłaty uważać się będzie datę wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty na 

rachunek Wykonawcy. 

2. Faktury wystawiane będą w następujący sposób: nabywca: Województwo Kujawsko – 

Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 9561969536, odbiorca: Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiający 

informuje, że istnieje możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 

poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania 

(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN 5907664502008. 

3. Zamawiający dopuszcza odbiór i płatność częściową po zrealizowaniu kompletnej 

dokumentacji dotyczącej jednego z dwóch przepustów wchodzących w skład przedmiotu 

umowy. 

4. Podstawą rozliczenia będzie faktura VAT wraz z protokołem odbioru częściowego dla 

jednego z dwóch przepustów, podpisanym przez Zamawiającego, do którego załącznik 

będzie stanowić zatwierdzona i kompletna dokumentacja dla jednego z przepustów, o 

której mowa w §1 ust.2. 

5. Podstawą wypłaty całego wynagrodzenia, będzie protokół odbioru końcowego, który 

zostanie sporządzony po wykonaniu i odbiorze całości przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca do obioru końcowego przedmiotu umowy przedłoży oświadczenia: 

1) że dostarczony projekt wykonany jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 

techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że zostaje wydany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

2) że dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad prawnych, 

3) o wzajemnej zgodności kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego, przedmiaru, 



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                             ZDW.N4.362.04.2023  

 

Strona 4 z 10 

 

specyfikacji technicznych i rozwiązań projektowych, że zawartość wersji elektronicznej 

jest zgodna (identyczna) z wersją papierową. 

7. Fakt podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, nie wyłącza 

odpowiedzialności Wykonawcy za wady projektu, które zostaną ujawnione w trakcie 

realizacji robót budowlanych w oparciu o dokumentację sporządzoną przez Wykonawcę.  

 

§ 5 

Nadzór nad realizacją umowy, zasady przesyłania korespondencji 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest  

p. Joanna Różyczka – Wydział Inwestycji, tel. 52 3705737 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest  

………………………………………….. 

3. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja winna zostać 

opatrzona tytułem i numerem umowy oraz przekazywana drogą elektroniczną, osobiście 

lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe.  

4. Strony zobowiązane są do niezwłocznego potwierdzania otrzymania korespondencji 

otrzymanej za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysłanie zwrotnej 

wiadomości o treści: Potwierdzam otrzymanie korespondencji. W przypadku gdyby 

Wykonawca nie potwierdził otrzymania korespondencji w sposób wskazany powyżej, 

korespondencję  uznaje się doręczoną w momencie nadania.  

 

§6 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej aktualizacji harmonogramu prac w 

terminie 7 dni od daty wystąpienia przesłanek do jego aktualizacji lub na żądanie 

Zamawiającego. 

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do udziału w 

radach projektu/naradach roboczych na każde żądanie Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać we własnym zakresie i na własny koszt materiały 

wyjściowe do projektowania a także wszystkie niezbędne materiały, decyzje, pozwolenia, 

postanowienia, uzgodnienia, opinie, warunki, jeżeli są wymagane do zrealizowania 

przedmiotu umowy. 

§ 7 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru 

końcowego. 

2. W przypadku ujawnienia wad w dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

3. W przypadku gdyby Wykonawca nie przystąpił do usuwania wad w terminie 

wyznaczonym, Zamawiający zleci usunięcie wad podmiotowi trzeciemu, na ryzyko i koszt 

Wykonawcy, bez odrębnego wezwania.  

4. Wykonawca jest zobowiązany w okresie gwarancji do aktualizacji kosztorysów (ważność 6 

miesięcy od dnia sporządzenia). Czas realizacji aktualizacji – dla kosztorysów 14 dni od 

dnia wezwania, chyba, że z procedur administracyjnych wynikać będzie dłuższy termin.  
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§ 8 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

postanowień niniejszej umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

1)   zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 

wysokości 0,05% wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 - za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

2)   w przypadku zwłoki w usunięciu wad dokumentacji – w wysokości 0,05% 

wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 - za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, 

3)   w przypadku nieterminowej realizacji któregokolwiek z obowiązków dla którego umowa 

określa termin realizacji, w wysokości 150,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

4)    z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wynagrodzenia całkowitego brutto, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 

3. Łączna wartość kar umownych, o których mowa w ust. 2 które Zamawiający może nałożyć 

na Wykonawcę, nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto.  

4. Kary umowne wskazane w ustępach powyższych mogą być naliczane kumulatywnie. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego za ewentualne 

poniesione szkody przekraczające wysokość kary umownej.  

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 

7. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający należności z tytułu kar umownych ma prawo 

potrącić z jakąkolwiek wierzytelnością Wykonawcy przysługującą mu z niniejszego lub 

innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiającym, na co Wykonawca podpisem pod 

umową wyraża zgodę. 

8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary  

z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego 

wykonania zobowiązań wynikających z umowy. 

 

§ 9 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni  

od powzięcia wiadomości o wystąpieniu przynajmniej jednej okoliczności, jeżeli: 

1) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 

dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

2) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń wraz  

z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krótszego niż 7 dni), Wykonawca nadal 

wykonuje przedmiot umowy w sposób sprzeczny z postanowieniami umowy oraz 

wskazaniami Zamawiającego,  

3) zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy, czy innych czynności składających się na 

przedmiot umowy, przekroczy 15 dni w stosunku do terminu zakończenia określonego 

w umowie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

4) kary umowne nałożone na Wykonawcę osiągnęły limit 10 % wynagrodzenia brutto, 

5) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

– odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca  

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania 

części umowy, 



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                             ZDW.N4.362.04.2023  

 

Strona 6 z 10 

 

2. Odstąpienie od umowy na podstawie ust. 1 pkt od 1) do 4) jest odstąpieniem z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać 

uzasadnienie. 

4. Jeżeli Zamawiający zażądał od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących okoliczności 

uzasadniających odstąpienie od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 

wyjaśnień nie później, niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania od Zamawiającego,  

a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uważają za przyznanie przez Wykonawcę 

zawinionego przez niego spowodowania tych okoliczności. W przypadku złożenia wyjaśnień 

termin, w ciągu którego Zamawiający może odstąpić od umowy, liczy się od dnia złożenia 

tych wyjaśnień. 

5. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych. 

 

§ 10 

Zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonania zmian 

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  

2. Zamawiający przewiduje w szczególności możliwość dokonania następujących zmian: 

1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy: 

a) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, 

uzgodnień, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy, pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków 

ich uzyskania, w tym przede wszystkim złożenia przez Wykonawcę prawidłowego i 

kompletnego wniosku o ich wydanie,  

b) konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu 

administracji publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w Opisie 

przedmiotu zamówienia (ani w żadnym innym dokumencie stanowiącym element 

dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), a jest niezbędne 

celem wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy,  

c) wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, 

które uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności 

uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy 

administracji publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od 

gestorów sieci,  

d) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub 

administracyjnego uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich 

decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów 

administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,  

e) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci 

energetycznych, gazowych, wodociągowo-kanalizacyjnych, co uniemożliwia 

realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy,  

f) opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych pomimo 

spełnienia przez Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania,  

g) zwłoki Zamawiającego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementów, 

co spowoduje opóźnienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań 

wynikających z umowy,  

h) wstrzymania przez Zamawiającego realizacji umowy, z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, 
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i) zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy, których obowiązek przekazania Wykonawcy 

wynika z umowy,  

j) zmiany opisu przedmiotu umowy lub innych obowiązków Wykonawcy w trakcie 

realizacji umowy,  

k) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania 

przedmiotu umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku 

uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz 

lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert,  

l) wystąpienia warunków siły wyższej, w szczególności związanych z epidemią, które 

uniemożliwiły wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie  

Termin wykonania umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane 

okoliczności wpłynęły na termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, to 

jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy. 

2) Zmiana przedmiotu umowy: jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczna 

okaże się zmiana jego opisu, której wprowadzenie jest wynikiem: 

a) rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów budowlanych, a 

wprowadzenie zmiany spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie 

przewidywać najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwiązania techniczne, 

technologiczne lub w zakresie stosowanych materiałów budowlanych,  

b) zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu umowy, które nie były prze-

widziane w pierwotnym Opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie jest 

zasadne ze względów funkcjonalnych projektowanego obiektu,  

c) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania 

ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym 

w szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z 

Opisu przedmiotu zamówienia,  

d) zaprzestania korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii przewidzianej w 

Opisie przedmiotu zamówienia lub umowie i zastąpienie dotychczasowych po-

stanowień w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, materiałami lub 

technologiami.  

Wystąpienie powyższych okoliczności umożliwia Stronom zmianę umowy poprzez 

zmianę obowiązków Wykonawcy lub Opisu przedmiotu zamówienia, w tym przede 

wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwiązań technicznych, 

technologicznych, jakie mają być zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany 

materiałów oczekiwanych dotychczas przez Zamawiającego, pod warunkiem że 

wprowadzane modyfikacje nie zmieniają przeznaczenia projektowanego obiektu oraz 

ogólnego charakteru umowy, a przy tym są niezbędne do realizacji celu umowy. 

3) Zmiana wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i 

usług (VAT). 

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 

§ 11 

Prawa autorskie 

1. W przypadku powstania w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworów, w rozumieniu 

ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych w ramach wynagrodzenia, 

wskazanego w § 3 ust. 1 umowy Wykonawca: 

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów, 
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2) zezwala Zamawiającemu na dokonanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie 

z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi 

opracowaniami wraz z przeróbkami, tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust.1 następuje: 

1) z chwilą odbioru poszczególnych utworów przez Zamawiającego w ramach każdego 

z Etapów (do nabycia praw nie wymaga się uprzedniej akceptacji Zamawiającego 

przekazywanych utworów, ani dodatkowego oświadczenia twórcy w tym zakresie), 

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie 

następujących pól eksploatacji: 

− użytkowania utworów lub ich części na własny użytek oraz na użytek osób trzecich 

w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, w tym w szczególności 

przekazania utworów lub ich części innym wykonawcom jako podstawę do 

wykonania innych opracowań projektowych, wykonawcom biorącym udział  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako część SWZ, innym 

wykonawcom jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, 

osobom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 

− utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności  

na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych 

oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, 

DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

− zwielokrotniania utworów dowolną technika w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 

zapisu, wytwarzanie jakakolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

− wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, 

w tym do Internetu, 

− wyświetlania i publicznego odtwarzania poszczególnych utworów, nadawania 

całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii 

przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

− nadawania za pośrednictwem satelity, 

− reemisji, 

− wymiany nośników, na których poszczególne utwory utrwalono, 

− wykorzystania w utworach multimedialnych, 

− wykorzystywania w całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych  

i reklamy, 

− wprowadzania zmian i skrótów, 

− sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

− publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 

dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

− wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiającego związanych z inwestycją 

w szczególności w celu budowy, 

− dokonywanie opracowań, zmian, adaptacji, przeróbek w Utworze powstałych  

w związku z realizacją umowy przez wykonawcę robót budowlanych lub 

aktualizacji przedmiotowej dokumentacji oraz korzystanie i rozporządzanie tak 

zmienioną dokumentacją, 

− wykorzystanie dokumentacji lub dokumentacji zmienionej jak wyżej do rozbudowy, 

przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian 
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całości lub części Inwestycji oraz wszelkich innych konstrukcji, jakich dotyczyć 

będzie dokumentacja lub zmieniona dokumentacja, 

− prawa do dalszego przenoszenia autorskich praw majątkowych na osoby trzecie  

na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej. 

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający 

nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, 

a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie wady prawne 

i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogące się ujawnić w przyszłości  

w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

5. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym 

albo roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do przedmiotu 

umowy lub jej części, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Wówczas 

Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca zwróci Zamawiającemu 

wszelkie poniesione przez niego koszty związane z koniecznością zapłaty odszkodowań na 

rzecz podmiotów trzecich, o których mowa w zadaniu pierwszym, w tym koszty procesu 

wraz z kosztami zastępstwa procesowego, z zastrzeżeniem, że na Wykonawcy ciąży 

obowiązek zwrotu Zamawiającemu kosztów stwierdzonych prawomocnym wyrokiem 

sądowym, z wyłączeniem z wyłączeniem ugód, w tym ugód sądowych, zawartych bez 

uprzedniej zgody Wykonawcy. 

6. Jeżeli do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe do utworów nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych 

praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia.  

 

§ 12 

Ochrona danych osobowych 

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie  o ochronie danych - RODO (zwanego w 

dalszej części „Rozporządzeniem”), dane osobowe pracowników (współpracowników) do 

przetwarzania na potrzeby niniejszej umowy. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe 

zgodnie z Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 

Rozporządzenia.  

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora 

Danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych  w jakikolwiek inny 

sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane 

poufne”). 

5. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania  w 

tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez 

pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że 

konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów 

prawa lub Umowy. 
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§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy 

prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą 

rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd w Bydgoszczy. 

 

 

§ 14 

1. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego 

na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne 

naruszenie postanowień umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. W przypadku Wykonawcy będącego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego na 

wyrażenie zgody na dokonanie ww. czynności występują łącznie wszyscy członkowie 

Konsorcjum. 

§ 15 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY           WYKONAWCA 
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