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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(OPZ) 

 

Dla zadania : 

 

„Poprawa bezpieczeństwa drogi wojewódzkiej nr 240 w m. Tuchola poprzez budowę 

chodnika i wyznaczenie przejścia dla pieszych w km 21+454”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydgoszcz, kwiecień 2023 r. 
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I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

 

Przedmiotem zamówienia jest: „Poprawa bezpieczeństwa drogi wojewódzkiej nr 240  

w m. Tuchola poprzez budowę chodnika i wyznaczenie przejścia dla pieszych w km 21+454”. 

 

II. ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Na zakres zamówienia składają się poniższe roboty: 

• Roboty pomiarowe 

• Roboty rozbiórkowe   

• Roboty ziemne  

• Roboty nawierzchniowe 

• Ustawienie krawężników i obrzeży     

• Regulacja urządzeń obcych     

• Umocnienie skarp  

• Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego  
 

Wykonawca zadania będzie odpowiedzialny za wykonanie robót budowlanych, zgodnie 

z wymaganiami określonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacją projektową 

(w szczególności decyzjami, opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami, wydanymi dla 

danego zadania), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru, normami i wiedzą techniczną oraz 

obowiązującymi przepisami.  

Zamawiający informuje, że jest na etapie uzgadniania opracowanego projektu zmiany 

stałej organizacji ruchu. Wraz z uzyskaniem zatwierdzenia zostanie ono przekazane 

Wykonawcy robót. 

 

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS I WYMAGANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH 

ETAPÓW 

 

A. Etap przed przystąpieniem do robót 

1. Powołanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy, posiadającego 

niezbędne uprawnienia budowlane i innych wymogów wynikających z Ustawy Prawo 

Budowlane. Kierownik Budowy jest zobowiązany czynnie uczestniczyć w procesie 

budowy. 

2. Przedstawienie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli jest wymagany 

przepisami oraz Planu Zapewnienia Jakości (dalej: PZJ) przez Kierownika Budowy w 

terminie nie późniejszym niż termin rozpoczęcia robót. Dokument podlega akceptacji i 

zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

3. Zarząd Dróg Wojewódzkich udostępni po podpisaniu umowy zatwierdzony projekt 

czasowej organizacji na czas trwania robót. 

4. Koszty ustawienia i utrzymania oznakowania tymczasowego będą obciążały 

Wykonawcę, w związku z powyższym należy uwzględnić je w ofercie.  

 

B. Etap – realizacja robót 

1. Zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy,  



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                             ZDW.N4.362.48.2023   
 

Strona 3 z 11 

 

a po zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń 

tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia całego terenu budowy znajdującego się w 

pobliżu uporządkowanego i nadającego się do użytkowania. 

2. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, 

dokumentacją projektową wraz z wytycznymi SST, poleceniami Inspektor Nadzoru. 

3. Wykonanie robót tymczasowych, które mogą być wymagane podczas wykonywania 

robót podstawowych. 

4. Prawidłowe oznakowanie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być 

prowadzone roboty podstawowe i tymczasowe. 

5. Skompletowanie i przekazanie Inspektor Nadzoru na 7 dni przed rozpoczęciem robót 

wystąpień o akceptację materiałów, a po zakończeniu robót dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i dokonania 

komisyjnego odbioru końcowego robót. 

6. Po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentów odbiorowych - wykonanie 

dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach. 

7. Zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami 

bhp oraz zapewnienie warunków  ppoż. określonych w przepisach szczegółowych. 

8. Udostępnienie terenu budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do 

których należy wykonywanie zadań określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z późn.zm.). zwane dalej: ustawa – Prawo 

budowlane oraz udostępnienie im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz 

innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu 

umowy. 

9. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku 

Zamawiającego – naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

10. Ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia 

terenu budowy do daty odbioru końcowego.   

11. Powiadomienie właściwych organów i instytucji na 24 godziny przed rozpoczęciem 

robót o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu, 

12. Powiadomienie właściwych organów i instytucji niezwłocznie po zakończeniu robót  

o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu, 

13. Wykonywanie robót etapowo zgodnie z zalecaniami i wskazaniami Inspektora 

Nadzoru,  

14. Natychmiastowego informowania Zamawiającego o wszelkich utrudniających 

realizację przedmiotu umowy okolicznościach powstałych w trakcie realizacji, o 

ryzykach i zagrożeniach mogących mieć wpływ na prawidłowość i terminowość 

realizacji umowy, w tym o wszelkich naruszeniach i zagrożeniach przyjętych 

harmonogramów robót i zaniechaniach Wykonawcy.  

15. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać w sposób bezpieczny ruch pojazdów. 

16. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić stały dostęp do wszystkich posesji przez cały 

okres trwania robót, ze szczególnym uwzględnieniem służb medycznych, straży 

pożarnej i policji.  

17. W przypadku wystąpienia szkody, związanej z prowadzonymi robotami budowlanymi 

bądź transportem budowy, Wykonawca jest zobowiązany do naprawy/przywrócenia 

do stanu pierwotnego, na własny koszt, budynków, obiektów, oraz dróg wraz z całą 

infrastrukturą, itp. Powyższe obejmuje również urządzenia infrastruktury technicznej 

zlokalizowanej na terenie objętym postępowaniem. 

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do faktur na zakup materiałów, najem 

sprzętu, itp. Na polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca jest zobowiązany 

przedstawić kalkulację szczegółową wskazanej ceny jednostkowej danej pozycji, 
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zarówno w zakresie zamówienia podstawowego, jak i, zamówień nie objętych 

zamówieniem podstawowym - w przypadku wystąpienia takowych. 

19. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco dokumentacji fotograficznej 

z postępu robót budowlanych, w tym robót zanikających i ulegających zakryciu. 

20. Wykonawca, na każdorazowe polecenie Inspektora Nadzoru, ma zapewnić możliwość 

inspekcji wszelkich zakładów bądź instalacji wytwarzających wyroby/materiały na 

potrzeby zadania, w szczególności dotyczy to wytwórni mas bitumicznych, wytwórni 

betonu i zakładów prefabrykacji, kopalni kamienia, itp. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 

ochronne, urządzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikającym z 

warunków zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robót, w okresie od dnia 

przejęcia terenu budowy do dnia odbioru końcowego,  

22. Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowiązany do współpracy z innymi 

Wykonawcami pracującymi na przedmiotowej budowie wskazanymi przez 

Zamawiającego. 

23. Materiały z rozbiórek nie nadające się do ponownego wykorzystania są własnością 

Wykonawcy. 

24. Pozostałe materiały rozbiórkowe zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru jako 

nadające się do powtórnego wbudowania, a niewykorzystane w ramach realizacji 

zadania są własnością Zamawiającego i po oczyszczeniu Wykonawca zobowiązany 

jest je przetransportować za pokwitowaniem ilości i asortymentu do miejsca 

wskazanego przez Inspektora Nadzoru. Rozliczenie materiałów rozbiórkowych nastąpi 

na podstawie protokołu przekazania.  

25. Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami i ponosił z 

tego tytułu odpowiedzialność. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie 

dowodów potwierdzających zagospodarowanie odpadów i na żądanie Zamawiającego 

jest zobowiązany do ich przedstawienia.  

 

C. Badanie jakości materiałów i robót 

1. Wykonawca zapewni obsługę laboratoryjną prowadzoną przez wyspecjalizowane 

laboratorium drogowe.  

2. Badania i pomiary, określone w SST, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić na 

własny koszt. 

3. Zmiana przez Wykonawcę materiałów przewidzianych do wykonania robót będących 

przedmiotem niniejszej umowy, w stosunku do materiałów przewidzianych w 

dokumentacji projektowej, będzie możliwa pod warunkiem uprzedniego uzyskania 

pisemnej zgody Zamawiającego.  

4. W przypadku wskazanym w pkt 3 Zamawiający zobowiązany jest zająć pisemne 

stanowisko w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnionego wniosku.  

5. Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące 

i należy je traktować jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować 

materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych 

odpowiadających parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowej i 

wskazanych w swojej ofercie. 

6. Sposób realizacji robót musi być zgodny z technologią ich wykonania. Wszelkie 

wątpliwości bądź propozycje rozwiązań zamiennych winny być uprzednio zgłaszane 

do Inspektora Nadzoru. 
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D. Dokumenty budowy 

a) Dziennik budowy 

1) Za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

budowlane, odpowiada Kierownik Budowy. Dziennik zostanie przekazy 

Wykonawcy podczas przekazania terenu budowy. 

2) Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 

i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony 

datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 

imienia i nazwiska oraz funkcji pełnionej na budowie. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 

będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

przedstawiciela Wykonawcy (Kierownik Budowy lub Kierownika robót) oraz 

przedstawiciela Zamawiającego.  

3) Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru, celem zajęcia stanowiska w sprawie. Decyzje 

Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

b) Dokumenty laboratoryjne 

1) Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze, kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy i inne dokumenty, niezbędne do realizacji zadania, będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości.  

2) Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia dokumentów wskazanych 

powyżej, na każde wezwanie Inspektora Nadzoru.  

c) Pozostałe dokumenty budowy 

1) Do dokumentów budowy, zalicza się również: 

a) zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) protokoły odbioru robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 

e) korespondencję prowadzona w związku z budową, 

f) harmonogram rzeczowo – finansowy, 

g) notatki służbowe. 

2) Wykonawca ustali z Inspektorem Nadzoru formę druków obowiązujących na 

zadaniu. 

 

d) Dokumenty do odbioru końcowego  

1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego, rozliczenie końcowe oraz dokumentacja powykonawcza (operat 

kolaudacyjny z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną wykonanych prac 

objętych umową).  

2) W przypadku stwierdzenia uchybień, braków lub niewłaściwej jakości robót, 

Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, 

ponosząc wszelkie koszty z tym związane. 

3) Wykaz dokumentów do odbioru końcowego ma być zgodny m.in. z SST D-

00.00.00 Wymagania ogólne. Należy załączyć ponadto zbiorcze zestawienie 
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zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru materiałów oraz oświadczenie 

Kierownika budowy i inspektorów nadzoru o ich wbudowaniu na terenie budowy.  

4) Dokumenty do odbioru końcowego (operat kolaudacyjny): 

a) druki kontroli robót DKR / karty obmiaru, 

b) projekty zamienne, 

c) powykonawcza dokumentacja projektowa, 

d) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza dokonane przy odbiorze robót 

zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

e) protokoły badań i sprawdzeń, recepty i ustalenia techniczne, 

f) protokoły technicznych odbiorów, 

g) protokół wprowadzenia stałej organizacji ruchu, 

h) dziennik budowy,  

i) wyniki pomiarów kontrolnych, 

j) deklaracje zgodności z PN lub aprobatą techniczną oznaczoną znakiem 

budowlanym B, 

k) deklarację  zgodności z PN – EN lub europejską aprobatą techniczną  EAT  

oznaczoną  znakiem  CE, 

l)  dla wyrobów znajdujących się w wykazie określonym przez Komisję Europejską  

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa – deklaracje 

zgodności wydane przez producenta  (bez znaku  CE), 

m) oświadczenia kierownika budowy o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a) oraz 

lit. b) Prawa Budowlanego, 

n) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wraz z zaznaczonymi ilościami 

wykonanych prac. 

o) rozliczenie rzeczowo-finansowe. 

e) Przechowywanie dokumentów budowy 

1) Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawcę w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inspektora Nadzoru. 

2) Dokumenty budowy, po zakończeniu robót budowlanych oraz po przeprowadzeniu 

odbioru końcowego, zostaną skompletowane przez Wykonawcę, sprawdzone przez 

Inspektora Nadzoru i przekazane Zamawiającemu w formie oryginałów. 

 

E. Zabezpieczenie i ochrona budowy 

a) Zabezpieczenie terenu budowy  

1) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

realizacji przedmiotu umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.  

2) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, 

urządzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikającym z 

warunków zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robót, w okresie od 

dnia przejęcia terenu budowy do dnia odbioru końcowego,  

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną z tytułu szkód komunikacyjnych 

poniesionych w wyniku złego utrzymania odcinka drogi, w wyniku braku działań 

lub zaniedbań. 

4) W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 

światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 
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pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w 

nocy tych zapór i znaków, dla których jest to niezbędne ze względów 

bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 

zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.  

5) Wykonawca zapewni kontrole, zabezpieczenie i oczyszczenie pojazdów budowy 

przeznaczonych do ruchu po drogach publicznych, przed  opuszczeniem terenu 

budowy w celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia nawierzchni dróg 

publicznych, np. gruntem.  

b) Ochrona przeciwpożarowa 

1) Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane 

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. 

2) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

c) Ochrona własności publicznej i prywatnej 

1) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable i inne. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 

2) O fakcie przypadkowego uszkodzenia urządzeń lub instalacji, Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz gestora danego urządzenia, 

będącego właścicielami lub zarządcami tego urządzeń oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

3) Wykonawca jest zobowiązany do dbania o nie ujęte w dokumentacji projektowej, 

odkryte w trakcie realizacji, sieci drenarskie. W przypadku konieczności 

przebudowy, Wykonawca ma obowiązek zgłosić to Inspektorowi Nadzoru i 

uzgodnić proponowane rozwiązanie. W przypadku uszkodzeń układów drenarskich 

na działkach właścicieli nieruchomości, Wykonawca jest zobowiązany do ich 

naprawy. 

4) Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla mieszkańców, właścicieli i użytkowników przyległych posesji. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sąsiedztwie budowy, 

spowodowane jego działalnością. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia 

zabudowy (na podstawie inwentaryzacji przed rozpoczęciem robót), będącego 

wynikiem robót budowlanych, Wykonawca na własny koszt (bądź w ramach 

ubezpieczenia OC) dokona naprawy uszkodzonych elementów. 

5) Wykonawca robót będzie na bieżąco informował Inspektora Nadzoru o wszystkich 

umowach, zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami, użytkownikami lub 

mieszkańcami nieruchomości, dotyczących np. szkód wyrządzonych przez 

Wykonawcę, korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Inspektor Nadzoru nie 

będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 

postanowieniami zawartymi w warunkach umowy, dotyczącej przedmiotu 

niniejszego zamówienia. 
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d) Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

e) Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

1) Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów, znać 

wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 

postanowień podczas prowadzenia robót.  

2) Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków 

firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 

materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 

sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne wymagane dokumenty. Wszelkie straty, 

koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z/lub związane z naruszeniem 

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, za wyjątkiem przypadków, 

kiedy takie naruszenie wyniknie z treści dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej dostarczonej przez Zamawiającego. 

3) W przypadku wystąpienia zmian projektowych, które skutkowałyby koniecznością 

sporządzenia projektów zamiennych (wykonawczych / budowlanych) lub 

dodatkowych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu praw 

autorskich do opracowanego projektu. 

f) Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

1) Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne wytyczne, normy i przepisy, 

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 

roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 

wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach umowy nie 

postanowiono inaczej.  

2) W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie 

normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy, 

przepisy, SST pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

3) Wszelkie nazwy własne użyte w SST, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach 

robót winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy 

konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w realizacji zadania. W przypadku 

wystąpienia konieczności stosowania nowszych norm niż wymienione w 

załączonych do procedury przetargowej szczegółowych specyfikacjach wykonania 

robót, Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o zmianę wysokości 

wynagrodzenia.  
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g) Niewypały, niewybuchy 

W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypały/niewybuchy Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania robót, zabezpieczenia terenu oraz 

wezwania odpowiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie saperskie) i 

niezwłocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Koszty zabezpieczenia terenu 

obciążają Wykonawcę. 

 

F. Geodezyjna obsługa budowy 

a) Wymagania ogólne 

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac oraz zgodność ich wykonania z 

obowiązującymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami SST oraz 

poleceniami Zamawiającego. 

2) Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego 

są istotnymi elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania występujące w jednym z 

tych dokumentów są tak samo wiążące, jak gdyby występowały one we wszystkich 

innych dokumentach. Wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów 

wynikających ze skali rysunku. Wykonawca nie może wykorzystać jakichkolwiek 

wyraźnych błędów lub braków w specyfikacjach na swoją korzyść. W przypadkach, 

gdy Wykonawca wykryje błędy, powinien natychmiast powiadomić o tym 

Zamawiającego, który wprowadzi niezbędne zmiany lub uzupełnienia. 

b) Wykonanie prac  

1) Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z umową 

i obowiązującymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru 

(wszelkie polecenia i uzgodnienia wymagają formy pisemnej). Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za następstwa wynikające z nieprawidłowego wykonania prac.  

2) Przed przystąpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych 

Wykonawca zobowiązany jest zgłosić prace do ośrodka dokumentacji (jeżeli zgodnie 

z przepisami podlegają one zgłoszeniu), a następnie, po ich zakończeniu, przekazać 

materiały i informacje powstałe w wyniku tych prac do państwowego zasobu 

geodezyjno – kartograficznego.  

3) Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierować i sprawować nad nimi 

bezpośredni nadzór i kontrolę wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia 

zawodowe – zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.  

4) Geodezyjna obsługa budowy obejmować będzie w szczególności:  

a) bieżącą obsługę geodezyjną budowy,  

b) inwentaryzację elementów ulegających zakryciu,  

c) cykliczny monitoring terenu,  

d) opracowanie do rozliczenia końcowego kończącego dany asortyment robót, 

zbiorczych zestawień ilości zakończonych robót, a w szczególności: robót ziemnych, 

warstw konstrukcyjnych nawierzchni, elementów betonowych Zakres zbiorczych, 

końcowych zestawień Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru, 

 

G. Personel 

1. Wykonawca jest zobowiązany w trakcie realizacji zadania zapewnić wykwalifikowany 

personel potrzebny do wykonania wszystkich obowiązków związanych z realizacją 

zadania.  

2. Wykonawca niniejszego zamówienia powinien tak zorganizować pracę personelu, aby 

uwzględnić sprawne i terminowe wykonywanie robót budowlanych oraz ryzyko 

związane z czynnikami nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy).  
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3. Zamawiający wymaga nadzoru na zadaniu minimum osiem godzin dziennie w trakcie 

realizacji robót, przez uprawnionego Kierownika budowy.  

 

H. Sposób wyceny 

1. Cena umowna obejmuje całość robót wynikających z dokumentacji projektowej, SST, 

OPZ i będzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji. 

2. Przed określeniem wartości zamówienia, Wykonawca winien zapoznać się 

szczegółowo z dokumentacją. Ponadto, przed wyceną zadania Wykonawca jest 

zobowiązany do przeprowadzenia wizji w terenie. 

3. Zamawiający nie zezwala na dodawanie żadnych zmian w zakresie robót. Zakres robót 

znajduje swoje odzwierciedlenie na rysunkach, opisach technicznych, SST. 

Wykonawca powinien uwzględnić konieczność: odwadniania wykopów, 

doprowadzenia gruntów do wilgotności optymalnej, wymiany gruntów, wykonywania 

dróg montażowych i objazdowych, technologię pielęgnowania betonu i wykonywania 

wszelkich innych prac pomocniczych na terenie budowy, jeżeli prace są niezbędne dla 

wykonania robót. 

4. Wartość robót powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót 

wymaganej jakości, w wymaganym terminie, włączając w to: 

1) koszty bezpośrednie, w tym: 

a) wartość robocizny bezpośredniej wraz z towarzyszącymi kosztami, 

b) wartość użytych materiałów i wbudowanych urządzeń wraz z kosztami zakupu, 

magazynowania, składowania, normatywnych ubytków i transportu na teren 

budowy i/lub do miejsca robót, 

c) wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, w tym również 

sprowadzenia sprzętu na teren budowy, przemieszczania między stanowiskami 

pracy, jego montażu i demontażu oraz odwiezienie z terenu budowy po 

zakończeniu robót, 

d) zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

nieprzewidzianych, mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie 

gwarancyjnym, 

e) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2) koszty pośrednie 

a) koszty towarzyszące robotom, opisane w SST, 

b) płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, 

c) koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 

d) koszt zarządu firmy Wykonawcy, 

e) koszty podróży służbowych personelu budowy, 

f) wynagrodzenia bezosobowe, które według Wykonawcy obciążają daną 

budowę, 

g) koszty działalności laboratorium, 

h) koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy (w tym m.in. 

doprowadzenie energii i wody, dróg dojazdowych itp.), w tym wyposażenie 

terenu budowy w urządzenia zaplecza tymczasowego, obejmujące drogi 

tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociągowe, 

kanalizacyjne, oświetlenie terenu budowy, zastępcze źródła ciepła do 

ogrzewania obiektów i robót, urządzenia zabezpieczające materiały i roboty 

przed deszczem, słońcem i mrozem,  

i) koszty zużycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i 

nieprodukcyjne budowy, 

j) koszty wyłączeń i włączeń energii, wody itp., 
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k) koszty amortyzacji lub zużycia obiektów zaplecza budowy, 

l) koszty zużycia, konserwacji i remontów lekkiego sprzętu, przedmiotów i 

narzędzi kwalifikowanych jako pozostałe środki trwałe (wyposażenie), 

m) wydatki związane z BHP, ochroną przeciwpożarową, 

n) koszty związane z ochroną środowiska, 

o) koszty dozoru przyrodniczego, w przypadku gdy taka konieczność zajdzie w 

trakcie prowadzonych robót budowlanych, oraz którego konieczność wynika 

z zapisów decyzji administracyjnych i innych uzgodnień dokonanych dla 

przedmiotowej inwestycji.  

p) koszty opłat i kosztów nadzoru budowy i odbioru elementów przedmiotu 

Zamówienia prowadzonego przez służby utrzymania sieci (wod.-kan., 

telekomunikacyjne, sanepidu, elektroenergetyczne, ochrony środowiska, i 

inne), 

q) koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej, 

r) należności za usługi obce na rzecz budowy, 

s) koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczeń budowy, pracowników, itp., 

zgodnie z SWZ, 

t) opłaty za dzierżawę placów, dróg, chodników i innych terenów na cele 

budowy, niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, 

u) koszty technologii robót, 

v) należności za badania i ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, badania 

jakości materiałów, robót i prób odbiorowych, 

w) koszty związane z czasowym zajęciem terenu oraz ograniczeniem w 

korzystaniu z nieruchomości na okres niezbędny do wykonania robót 

budowlanych, 

x) koszty naprawy wyrządzanych szkód, w tym m.in. koszty odtworzenia 

zniszczonych dróg i infrastruktury, wynikających z prowadzenia prac 

budowlanych i transportu budowy, w tym koszt uzasadnionych roszczeń 

właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, związanych z 

powstałymi szkodami oraz czasowym zajęciem i ograniczeniem w korzystaniu 

z nieruchomości, 

y) koszt naprawy uszkodzonych sieci drenarskich, 

z) koszty związane z zagospodarowaniem i utylizacją odpadów. 

 

I. Okres rękojmi i gwarancji 

W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do: 

1) uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiającego - 

minimum 1 raz w roku (a w razie zaistniałej konieczności na każde żądanie 

Zamawiającego) oraz przeglądzie pogwarancyjnym, 

2) usunięcia usterek i wad w wyznaczonym terminie zgodnie z umową, 

3) udziału w spotkaniach/negocjacjach, dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i 

sporów związanych z realizacją zadania, 

4) zajmowania stanowiska w odniesieniu do wszystkich roszczeń, zgłaszanych przez 

osoby trzecie w okresie gwarancyjnym. 

 

 

 


