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Wzór 

Umowa nr ZDW.N4.362.31.2024/2 

zawarta w dniu ……… pomiędzy: 

Województwem Kujawsko – Pomorskim Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń NIP 9561969536 

w imieniu którego działa 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 

ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz  

zwanym  dalej „Zamawiającym” w imieniu którego działają:  

Przemysław Dąbrowski     -      Dyrektor 

przy kontrasygnacie 

Justyny Herzberg         -      Głównego Księgowego  

a 

…………………………………………………………………………………………………… 

ul…………………………..  ……………………….. 

NIP ……………………….  REGON ……………….  KRS …………………….. 

 

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje: 

……………………………………….         -      …………………………… 

 

łącznie zwanymi „Stronami”, a każdy podmiot odrębnie „Stroną”. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest zadanie pn.: opracowanie dokumentacji projektowej – „Projekt 

budowlany - budowa ekranów akustycznych dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 

nr 240 Chojnice – Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718”  

2. Opis przedmiotu zamówienia (dalej również zwany: OPZ) stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy i jest integralną jej częścią.  

3. Strony zobowiązane są do: 

1) współdziałania w realizacji przedmiotu umowy, 

2) wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych przeszkodach, w 

wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający zobowiązany będzie do zapewnienia pomocy w załatwianiu spraw formalnych w 

zakresie objętym wezwanie do pomocy przez Wykonawcę, gdzie udział Zamawiającego jest 

przewidziany prawem lub też udzielenia Wykonawcy przez Zamawiającego odpowiednich 

pełnomocnictw do reprezentacji formalnej w tych sprawach. 

  

§ 2 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

Termin wykonania przedmiotu umowy: 5 miesięcy. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy  

1. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: 

__________ zł brutto. 

2. Kwota wynagrodzenia została ustalona na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ________. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1, zostało wyliczone przez Wykonawcę na podstawie jego 

własnej kalkulacji, odpowiada zakresowi całości usług wymaganych do wykonania przedmiotu 

umowy oraz wszystkie zawiera koszty związane z realizacją przedmiotu umowy łącznie z 

wszelkimi opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych 
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oraz opłat związanych z uzyskaniem warunków technicznych dotyczących mediów, zakupem 

map i podkładów geodezyjnych oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów itp. 

4. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia chociażby w czasie zawarcia 

umowy nie można było przewidzieć rozmiaru i kosztów prac. 

5. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji. 

 

§4 

Zasady rozliczeń i płatności  

1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w 

terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia i akceptacji przez Zamawiającego. Za datę 

zapłaty uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

2. Faktura wystawiona będzie w następujący sposób: nabywca: Województwo Kujawsko – 

Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 9561969536, odbiorca: Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiający informuje, że 

istnieje możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poprzez Platformę 

Elektronicznego Fakturowania (https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru 

GLN 5907664502008. 

3. Zamawiający nie dopuszcza odbiorów i płatności częściowych. 

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego, który zostanie 

sporządzony po wykonaniu i odbiorze całości przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca do obioru końcowego przedmiotu umowy przedłoży oświadczenia: 

1) że dostarczony projekt wykonany jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 

techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że zostaje wydany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

2) że dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad prawnych, 

3) o wzajemnej zgodności kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego, przedmiaru, 

specyfikacji technicznych i rozwiązań projektowych, że zawartość wersji elektronicznej jest 

zgodna (identyczna) z wersją papierową. 

6. Fakt podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, nie wyłącza 

odpowiedzialności Wykonawcy za wady dokumentacji, które zostaną ujawnione na późniejszym 

etapie przy wykorzystywaniu dokumentacji przez Zamawiającego, zgodnie z jej przeznaczeniem 

tj. w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia czy realizacji zadania, o którym mowa w § 1 

ust. 1). 

 

§ 5 

Nadzór nad realizacją umowy, zasady przesyłania korespondencji 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest  

____________ 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest  

____________ 

3. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie 

sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja winna zostać opatrzona 

tytułem i numerem umowy oraz przekazywana drogą elektroniczną, osobiście lub za 

pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe.  

4. Strony zobowiązane są do niezwłocznego potwierdzania otrzymania korespondencji otrzymanej 

za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez wysłanie zwrotnej wiadomości o treści: 

Potwierdzam otrzymanie korespondencji. W przypadku gdyby Wykonawca nie potwierdził 

otrzymania korespondencji w sposób wskazany powyżej, korespondencję  uznaje się doręczoną 

w momencie nadania.  

 

§6 
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Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania i przedłożenia do 10 dnia, każdego miesiąca 

Raportu przebiegu prac projektowych za poprzedni miesiąc kalendarzowy. Raport przebiegu 

prac projektowych sporządza się według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej aktualizacji harmonogramu rzeczowego w 

terminie 14 dni od daty wystąpienia przesłanek do jego aktualizacji lub na żądanie 

Zamawiającego. Wzór harmonogramu Załącznik nr 3 do umowy. 

3. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do udziału w radach 

projektu/naradach roboczych na każde żądanie Zamawiającego.  

4. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, 

realizowane na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania projektów pisemnych odpowiedzi na 

pytania i wprowadzania niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli z odpowiedzi na 

pytania wyniknie taka konieczność. Wykonawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia 

przekazania pytania za pomocą poczty elektronicznej. Zobowiązanie wygasa, jeżeli 

Zamawiający nie rozpocznie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty 

budowlane w okresie gwarancji, o której mowa w § 10.  

 

§ 7 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień 

niniejszej umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

 – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 - za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, 

2) w przypadku zwłoki w usunięciu wad dokumentacji – w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1  - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

3)  za każde udokumentowane stwierdzenie w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na roboty budowlane (w wyniku pytań do SWZ) konieczności przeprojektowania 

lub uzupełnienia dokumentacji z powodu jej wad lub braków – w wysokości 1.000,00 zł, za 

każdy przypadek, 

4) za każde udokumentowane stwierdzenie w okresie gwarancji konieczności przeprojektowania 

lub uzupełnienia dokumentacji z powodu jej wad lub braków – w wysokości 1.000,00 zł, za 

każdy przypadek,  

5) w przypadku nieterminowej realizacji któregokolwiek z obowiązków dla którego OPZ lub 

umowa określa termin realizacji, w wysokości 300,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

6) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Wykonawcy (właściwego projektanta) w 

naradzie / radzie technicznej / radzie budowy / wizji w terenie, na które został wezwany – 

1.000,00 zł za każdy przypadek, i za brak każdego z projektantów osobno, 

7) z tytułu rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 3 ust.1. 

3. Łączna wartość kar umownych, o których mowa w ust. 2 które Zamawiający może nałożyć na 

Wykonawcę, nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

4. Kary umowne wskazane w ustępach powyższych mogą być naliczane kumulatywnie. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego za ewentualne 

poniesione szkody przekraczające wysokość kary umownej.  

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 
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7. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający należności z tytułu kar umownych ma prawo 

potrącić z jakąkolwiek wierzytelnością Wykonawcy przysługującą mu z niniejszego lub innego 

stosunku prawnego zawartego z Zamawiającym, na co Wykonawca podpisem pod umową 

wyraża zgodę. 

8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania zobowiązań 

wynikających z umowy. 

9. Zapłata kary, o której mowa w ust. 1 pkt 3) i 4) nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

odszkodowawczej w stosunku do Zamawiającego, w przypadku gdy w wyniku 

przeprojektowania dokumentacji (na skutek wad lub braków dokumentacji, z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy) zwiększeniu ulegną koszty wykonania robót budowlanych.   

 

§ 8 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli: 

1) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

2) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń wraz z wyznaczeniem 

dodatkowego terminu (nie krótszego niż 7 dni), Wykonawca nadal wykonuje przedmiot 

umowy w sposób sprzeczny z postanowieniami umowy, Opisem przedmiotu zamówienia oraz 

wskazaniami Zamawiającego,  

3) zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy, czy innych czynności składających się na przedmiot 

umowy, przekroczy 30 dni w stosunku do terminu zakończenia określonego w umowie, z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

4) kary umowne nałożone na Wykonawcę osiągnęły poziom 10 % wynagrodzenia brutto, 

5) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od 

umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy, 

2. Odstąpienie od umowy na podstawie ust. 1 pkt od 1) do 4) jest odstąpieniem z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać uzasadnienie. 

4. Jeżeli Zamawiający zażądał od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących okoliczności uzasadniających 

odstąpienie od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień nie później, niż w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania od Zamawiającego, a brak odpowiedzi w tym terminie 

Strony uważają za przyznanie przez Wykonawcę zawinionego przez niego spowodowania tych 

okoliczności. W przypadku złożenia wyjaśnień termin, w ciągu którego Zamawiający może 

odstąpić od umowy, liczy się od dnia złożenia tych wyjaśnień. 

5. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych. 
 

§ 9 

Zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki dokonania zmian 

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  

2. Zamawiający przewiduje w szczególności możliwość dokonania następujących zmian: 

1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy: 

a) z powodu działania siły wyższej lub z powodu następstw działania siły wyższej tzn. 

niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, któremu nie można było 

zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Za siłę wyższą warunkującą zmianę 

umowy uważać się będzie w szczególności: stan epidemii oraz pożar, powódź i inne 
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klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne w kraju i/lub 

za granicą, 

b) opóźnienia organów administracji publicznej lub innych podmiotów (w szczególności 

gestorów sieci) w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, ekspertyz, 

warunków przyłączeniowych lub innych aktów, których wydanie jest niezbędne dla 

dalszego wykonywania prac projektowych przez Wykonawcę, a opóźnienie organów lub 

innych podmiotów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, co 

Wykonawca zobowiązany jest szczegółowo uzasadnić we wniosku o zmianę terminu, 

c) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, 

gazowych, wodociągowo – kanalizacyjnych lub ujawnienia kolizji, co uniemożliwia 

realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, 

d) trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych / archiwalnych niezbędnych do 

wykonania poszczególnych elementów umowy – w szczególności z powodu ich braków w 

zasobach,  

e) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego lub właściwy organ z przyczyn 

nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe 

wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie, 

f)    opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego zobowiązań (w szczególności 

przekazania Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy 

lub akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementów) lub przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę, 

g) konieczności uzyskania rozstrzygnięcia sądu albo organu administracji publicznej, 

którego uzyskanie nie było przewidziane w dokumentacji postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, a jest niezbędne celem wykonania obowiązków Wykonawcy 

wynikających z umowy, 

h) wystąpienia lub ujawnienia się osób trzecich lub podmiotów z roszczeniami lub 

wnioskami o zmianę, które zasadnie uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu 

umowy, w szczególności uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień 

wydawanych przez organy administracji publicznej, a także uzyskanie warunków 

przyłączeniowych od gestorów sieci, lub powodują konieczność zmiany projektu, 

i)   zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu 

umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania 

dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych 

aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, których 

uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert,  

j) zmiany terminu lub przedłużenia okresu trwania zaplanowanych konsultacji społecznych 

lub konieczności przeprowadzenia dodatkowych konsultacji społecznych,  

k) powzięcia informacji o planowanych / projektowanych lub równolegle prowadzonych 

przez inne podmioty inwestycjach, które mogą lub kolidują z prowadzonymi pracami 

projektowymi,  

l) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego 

uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności 

wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, 

zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy,  

m) wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 2) lit. b) - e),  

Termin wykonania umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności 

wpłynęły na termin wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły 

Wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy. 
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2) Zmiana przedmiotu umowy: jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczna okaże 

się zmiana jego opisu, której wprowadzenie jest wynikiem: 

a) rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów budowlanych, a 

wprowadzenie zmiany spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie przewidywać 

najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwiązania techniczne, technologiczne lub w 

zakresie stosowanych materiałów budowlanych,  

b) zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu umowy, które nie były prze-widziane 

w pierwotnym Opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze 

względów funkcjonalnych projektowanego obiektu,  

c) zmiany przedmiotu umowy w trakcie realizacji umowy, w szczególności z powodu: 

i. odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego 

ochrony, 

ii. objęcia zasobów, tworów i składników przyrody żywej i nieożywionej jedną z form 

ochrony przewidzianej w ustawie o ochronie przyrody, zmiany ich granic lub 

przedmiotu ochrony, 

iii. zmiany koncepcji rozwiązań projektowych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (w 

szczególności z uwagi na wytyczne Ministerstw, Urzędu Marszałkowskiego, jednostek 

samorządu terytorialnego, RDOŚ, Wody Polskie, PKP itd.), 

iv. zaakceptowania przez Zamawiającego wniosków osób trzecich lub zmian 

wprowadzonych wskutek konsultacji społecznych. 

d) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania 

ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w 

szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z Opisu 

przedmiotu zamówienia,  

e) zaprzestania korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii przewidzianej w Opisie 

przedmiotu zamówienia lub umowie i zastąpienie dotychczasowych postanowień w tym 

zakresie aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, materiałami lub technologiami.  

Wystąpienie powyższych okoliczności umożliwia Stronom zmianę umowy poprzez zmianę 

obowiązków Wykonawcy lub Opisu przedmiotu zamówienia, w tym przede wszystkim poprzez 

wprowadzenie nowych lub innych rozwiązań technicznych, technologicznych, jakie mają być 

zastosowane w projektowanym obiekcie, albo zmiany materiałów oczekiwanych dotychczas 

przez Zamawiającego, pod warunkiem, że wprowadzane modyfikacje nie zmieniają 

przeznaczenia projektowanego obiektu oraz ogólnego charakteru umowy, a przy tym są 

niezbędne do realizacji celu umowy. 

3. W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 

Zamawiającemu, wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności 

stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany oraz do wykazania zaistnienia zdarzeń lub 

okoliczności stanowiących podstawę jego wniosku. W przypadku wniosku o zmianę terminu 

Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo szczegółowo rozpisać termin przesunięcia w 

przyporządkowaniu do poszczególnych przesłanek, które miałyby uzasadniać ten okres, tj. ilość 

dni dla danej przesłanki wraz z uzasadnieniem. 

4. Wniosek powinien być złożony w terminie umożliwiającym jego weryfikację przez 

Zamawiającego przed upływem terminu realizacji umowy.  

5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
 

§ 10 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela 60 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru 

końcowego. 

2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej 

gwarancji. Zamawiający zachowuje wszystkie uprawnienia z rękojmi za wady wynikające z 
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przepisów Kodeksu cywilnego.  Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu 

następnym licząc od dnia odbioru końcowego lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.   

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie 

określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu. 

4. W przypadku ujawnienia wad w dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, 

Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub usunie wady w sposób 

nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu 

cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy 

(wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego 

terminu nie krótszego niż 14 dni kalendarzowych. 

6. Wykonawca jest zobowiązany w okresie gwarancji do aktualizacji kosztorysów (ważność 6 

miesięcy od dnia sporządzenia), aktualizacji wszelkich decyzji, pozwoleń, postanowień, 

uzgodnień, opinii i warunków (w przypadku, gdy tracą ważność w okresie gwarancji) na 

wezwanie Zamawiającego. Czas realizacji aktualizacji – dla kosztorysów 14 dni od dnia 

wezwania oraz 40 dni dla decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii i warunków od 

dnia wezwania, chyba, że z procedur administracyjnych wynikać będzie dłuższy termin. 

 

§ 11 

Prawa autorskie 

1. W przypadku wytworzenia w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworów w rozumieniu art. 1 

ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w ramach 

wynagrodzenia Wykonawca oświadcza, że: 

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów, w tym te części, które 

zostaną wykonane przez Podwykonawców lub inne osoby, 

2) przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy oraz nośników, na których 

utwory zostały utrwalone, 

3) zezwala Zamawiającemu na dokonanie opracowań i zmian utworów lub ich części, 

korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi 

opracowaniami wraz z przeróbkami, tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych, na polach 

eksploatacji wymienionych w ust. 2 pkt 2), 

4) przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust.1, następuje: 

1) z chwilą wydania przez Wykonawcę poszczególnych utworów (bądź ich części) 

Zamawiającemu (do nabycia praw nie wymaga się uprzedniej akceptacji Zamawiającego 

przekazywanych utworów, czy dodatkowych oświadczeń Wykonawcy), 

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 

eksploatacji: 

a) utrwalania i zwielokrotniania utworów, bądź ich części - wytwarzania określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową; 

b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do 

obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c) rozpowszechniania utworów, bądź ich części, w sposób inny niż określony pod lit. b) - 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie; 

d) publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

e) użytkowania utworów lub ich części na własny użytek oraz na użytek osób trzecich w celach 

związanych z realizacją zadań Zamawiającego, w tym w szczególności przekazania utworów 
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lub ich części innym wykonawcom jako podstawę do wykonania innych opracowań 

projektowych, wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego jako część SWZ, innym wykonawcom jako podstawę do wykonania lub 

nadzorowania robót budowlanych, osobom trzecim biorącym udział w procesie 

inwestycyjnym; 

f) zwielokrotniania utworów dowolną technika w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 

wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

g) wprowadzania utworów lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do 

Internetu; 

h) wyświetlania i publicznego odtwarzania poszczególnych utworów, nadawania całości lub 

wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej i 

bezprzewodowej przez stację naziemną; 

i) wymiany nośników, na których poszczególne utwory utrwalono; 

j) wykorzystywania w całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych i reklamy; 

k) wykorzystanie utworów (także w wersji zmienionej) do rozbudowy, przebudowy, 

rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian całości lub części 

zadania; 

3) z prawem Zamawiającego do dalszego przenoszenia autorskich praw majątkowych na osoby 

trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej. 

3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie w jego 

imieniu praw osobistych do utworów oraz zobowiązuje się do ich niewykonywania względem 

Zamawiającego w zakresie obejmującym zgodę na zmiany utworów w zakresie niezbędnym do 

realizacji przedmiotu umowy oraz robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji 

projektowej. 

4. Wykonawca dodatkowo zapewnia, że prawa autorskie do utworów w momencie wydania 

Zamawiającemu nie będą obciążone żadnymi roszczeniami oraz innymi prawami osób trzecich. 

Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do każdej kolejnej wersji opracowania 

powstałego w wyniku uwzględnienia uwag, czy też usunięcia wad.  

5. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a 

utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. Wykonawca 

ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie wady prawne i konsekwencje 

istnienia tych wad ujawnione lub mogące się ujawnić w przyszłości w związku z realizacją 

przedmiotu umowy. 

6. W przypadku skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń opartych na 

zarzucie naruszenia, w wyniku realizacji przedmiotu niniejszej umowy, ich praw autorskich lub 

innych praw własności intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z Zamawiającym) podejmie 

działania, zmierzające do odparcia tych roszczeń lub do ich zaspokojenia. Zamawiający 

zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie.  

7. W przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa opartego na zarzucie naruszenia jej 

praw, Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności, w 

szczególności podejmie działania w celu wzięcia udziału w postępowaniu po stronie 

Zamawiającego i zwolnienia Zamawiającego z udziału w tym postępowaniu, a w razie wydania 

prawomocnego orzeczenia zasądzającego od Zamawiającego określone świadczenia lub/i 

prowadzącego do pogorszenia praw w sferze dóbr osobistych, Wykonawca zobowiązany będzie 

także do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego z tego tytułu szkody w pełnej 

wysokości, m.in. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego koszty 
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związane z prowadzonym postępowaniem (w tym koszty procesu wraz z kosztami zastępstwa 

procesowego), oraz koniecznością zapłaty odszkodowań na rzecz podmiotów trzecich, z 

wyłączeniem ugód, w tym ugód sądowych, zawartych bez uprzedniej zgody Wykonawcy. 

8. Jeżeli do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego prawa, o których 

mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, a Wykonawca wytworzy je w 

ramach wykonania przedmiotu umowy, przejście ich na Zamawiającego następuje z chwilą 

odstąpienia, w ramach wynagrodzenia należnego Wykonawcy za przedmiot umowy wykonany i 

odebrany przez Zamawiającego.  Oznacza to, że Zamawiający, sam lub z pomocą osób trzecich, 

może ukończyć przedmiot umowy w oparciu o utwory wytworzone w ramach wykonania 

przedmiotu niniejszej umowy. 
 

§ 12 

Ochrona danych osobowych 

1. Administrator danych (Zamawiający) powierza Podmiotowi przetwarzającemu (Wykonawcy), w 

trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE - ogólne rozporządzenie  o ochronie danych - RODO (zwanego w dalszej części 

„Rozporządzeniem”), dane osobowe pracowników (współpracowników) do przetwarzania na 

potrzeby niniejszej umowy. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią 

prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 

Rozporządzenia.  

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora Danych i 

od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych  w jakikolwiek inny sposób, 

zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

5. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w 

tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez 

pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niż wykonanie umowy, chyba że 

konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub 

umowy. 
 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy 

prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez właściwy rzeczowo Sąd w Bydgoszczy. 

 

§ 14 

1. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na 

osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja 

dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień 

umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 

2. W przypadku Wykonawcy będącego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego na 

wyrażenie zgody na dokonanie ww. czynności występują łącznie wszyscy członkowie 

Konsorcjum. 
 

§ 15 
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Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY           WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

2. Wzór raportu przebiegu prac projektowych 

  



Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                                               ZDW.N4.362.31.2024/2         

 

Strona 11 z 11 

 

Załącznik nr 2  

 

WZÓR RAPORTU Z POSTĘPU PRAC PROJEKTOWYCH 

 

Raport z postępu prac projektowych dla zadania pn.: 

………………. 

 

Nr raportu: 1 Okres raportowania: Miesiąc 1 

 

1 Nazwa zadania zgodnie z tabelą opracowań 
Czas trwania: [dni] Data rozpoczęcia: DD.MM.RRRR  Data zakończenia: DD.MM.RRRR / w trakcie 

1.1 Podzadanie nr 1 
Czas trwania: [dni] Data rozpoczęcia: DD.MM.RRRR  Data zakończenia: DD.MM.RRRR / w trakcie 

Należy opisać postęp prac z danego miesiąca. W tym miejscu należy także wskazać ewentualne problemy, czy 

zagrożenia, które mogą wpłynąć na opóźnienie danego etapu prac projektowych. Powinno się odnieść do 

harmonogramu: prace zgodnie z harmonogramem / w opóźnieniu (podać przyczyny opóźnienia) 

1.2 Podzadanie nr 2 
Czas trwania: [dni] Data rozpoczęcia: DD.MM.RRRR  Data zakończenia: DD.MM.RRRR / w trakcie 

 

 

Data sporządzenia raportu: DD.MM.RRRR 

Raport sporządził/-a: imię i nazwisko 

 

……………………………………… 

Podpis 

UWAGI: 

1. Pozycje w RAPORCIE powinny być zgodne z zatwierdzonym harmonogramem. 

2. Raport powinien być sporządzany za miniony miesiąc (okres od początku do końca miesiąca) – 

wyjątek stanowi pierwszy i ostatni miesiąc. 

3. Można odstąpić od przedstawienia raportu za miesiąc, w którym podpisano umowę, jeżeli okres 

raportowania byłby krótszy niż 15 dni. W takim przypadku pierwszy raport powinien zawierać 

okres od podpisania umowy, a w okresie raportowania należy wskazać dwa miesiące. 

4. Przy każdej pozycji raportowania należy wskazać rzeczywiste terminy realizacji (czas trwania, 

data rozpoczęcia i data zakończenia). W przypadku niezakończonego etapu, czas trwania należy 

wpisać licząc do końca raportowanego miesiąca. 

5. Kolejny raport powinien być kontynuacją poprzedniego raportu. Nowe dane należy wyróżnić 

(np. poprzez pogrubioną czcionkę lub wyszarzenie zapisów z poprzedniego raportu). W 

przypadku wskazania w poprzednim raporcie zagrożeń, należy odnieść się do nich odnieść w 

bieżącym raporcie (np. nie wpłynęło na termin realizacji). Nie należy zmieniać zapisów z 

poprzedniego raportu. 

 

Nr raportu: 2 Okres raportowania: Miesiąc 2 

 

1 Nazwa zadania zgodnie z tabelą opracowań 
Czas trwania: [dni] Data rozpoczęcia: DD.MM.RRRR  Data zakończenia: DD.MM.RRRR / w trakcie 

1.1 Podzadanie nr 1 
Czas trwania: [dni] Data rozpoczęcia: DD.MM.RRRR  Data zakończenia: DD.MM.RRRR / w trakcie 

Należy opisać postęp prac z danego miesiąca. W tym miejscu należy także wskazać ewentualne problemy, czy 

zagrożenia, które mogą wpłynąć na opóźnienie danego etapu prac projektowych. Powinno się odnieść do 

harmonogramu: prace zgodnie z harmonogramem / w opóźnieniu (podać przyczyny opóźnienia) 

Zapisy dotyczące danego okresu raportowania powinny być wyróżnione np. poprzez wyszarzenie zapisów z 

poprzedniego raportu. 

1.2 Podzadanie nr 2 
Czas trwania: [dni] Data rozpoczęcia: DD.MM.RRRR  Data zakończenia: DD.MM.RRRR / w trakcie 

 

… 


