Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.362.31.2024

ZALACZNIK NR 6

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OP2)

Dla zadania :

Dokumentacja projektowa — Projekt budowlany - budowa ekranow
akustycznych dla zadania: ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 240
Chojnice — Swiecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km
65+718” wraz z petnieniem nadzoru autorskiego

Bydgoszcz, kwiecien 2024 r.
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Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.362.31.2024

Rozdzial’I
UWAGI OGOLNE

1. Zamoéwienie obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej — Projekt budowlany -
budowa ekrandéw akustycznych dla zadania: ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 240
Chojnice — Swiecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718”.
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poéinocno-zachodniej czgsci wojewddztwa
kujawsko-pomorskiego, na terenie powiatu tucholskiego i $wieckiego, w gminach:
Tuchola, Cekcyn, Lubiewo oraz Swiecie.

2. Stan istniejacy:

1)

Odcinek drogi wojewddzkiej potozony jest wg kilometrazu drogi wojewodzkiej nr 240,
rozbudowanej w km od 23+190 do km 36+817 oraz w km od 62+877 do km 65+690.

3. Zalozenia projektowe:

1)

2)

3)

Charakterystyka projektowanego zakresu:

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie powiatu tucholskiego i
$wieckiego, w gminach: Tuchola, Cekcyn, Lubiewo oraz Swiecie. W ramach zadania
zaklada si¢ budoweg ekrandw akustycznych, celem ograniczenia negatywnego
oddzialywania na §rodowisko 1 jego zagrozenia, tj. emisji halasu komunikacyjnego od
rozbudowanej drogi wojewddzkiej 240 Chojnice — Swiecie, poprzez zastosowanie
dodatkowych ww. $§rodkéw ochrony. Dlugo$¢ planowanego do realizacji odcinka
ekranow akustycznych wynosi okoto 374,60 m. Ostateczna dtugos$¢ odcinka objetego
opracowaniem zostanie ustalona w toku prac projektowych, natomiast na ewentualne
wydhluzenie odcinka projektowanego wplyw bedzie mie¢ konieczno$¢ rozwigzania
kolizji z infrastruktura obca.

Budowe nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. z
2022 r. poz.1518 z p6zn. zm.).

Parametry techniczne ekranéw akustycznych zgodnie z Decyzja nr NIS.6241.1.20224
z dn. 06.03.2024r. oraz Decyzja nr BOS.6241.1.2024 z dn. 28.02.2024r.:

Zestawienie projektowanych ekranéw akustycznych
L Oznaczeni Kilometraz Wysokogé
p- e Strona **Dtugos¢ . ;
trasy ekranu ekranu[m] Rodzaj materiatu
Od Do *
ekranu [m]
1 2 3 4 5 6 7
Odbijaj —ek
1 EAP1 Lewa 344033 344116 3,5 90,9 ajacy mekran
przezierny
Odbijaj —ek
2 EAP2 Lewa 344179 344222 3,5 40,7 Hajacy mekran
przezierny
Odbijaj —ek
3 EAP3 Prawa | 34+246 34+291 4,0 48,9 Hajacy mekran
przezierny

Strona2z7
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4)

1. Do
1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

Zestawienie projektowanych ekranéw akustycznych
I, Oznaczeni Kilometraz Wysokoéc » y
e Strona Dtugos¢ . .
_— ekranu ekranu[m] Rodzaj materiatu
v Od Do * 4
ekranu [m]
1 2 3 4 5 6 7
Odbijaj —ek
4 EAP4 Prawa 354269 354333 3,0 61,8 Yajqcy —ekran
przezierny
Odbijajacy —ekran
5 EAPS Lewa 36+781 36+829 4,0 47,3 najacy
przezierny
Odbijajacy —ek
6 EAP6 Prawa 624877 624963 3,0 85,0 Jajacy —ekran
przezierny

petnienie nadzoru autorskiego.

Dokumentacj¢ nalezy opracowa¢ zgodnie z Wytycznymi do projektowania
opracowanymi przez Zamawiajacego przyjetych zarzadzeniem Dyrektora nr 42/2021
podanych do stosowania na terenie wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego na drogach
wojewodzkich (dostepne na stronie: http://zdw-bydgoszcz.pl/wytyczne-techniczne-do-
projektowania-2/).

Rozdzial 11
WYMAGANIA
obowigzkow Wykonawcy Zamdwienia nalezy:

Opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z warunkami zawartymi w Opisie
przedmiotu zamowienia.

Wykonanie czynnosci niezbednych do przygotowania i realizacji zadania tj. uzyskanie
wszelkich koniecznych decyzji, dokumentéw zwigzanych z postgpowaniem.
Wystapienie do Zamawiajacego o udzielenie niezbednych petnomocnictw.

Sprawne prowadzenie procesu projektowania oraz wlasciwa koordynacja
mig¢dzybranzowa projektu.

Udzielanie odpowiedzi na wezwanie Wojewody w trakcie postgpowania o wydanie
decyzji 0 pozwolenia na budowe oraz uzupehienie/poprawienie dokumentacji
projektowe;j.

Udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia
na wykonanie robot budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji
projektowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Pelnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robdt budowlanych realizowanych
na podstawie dokumentacji projektowej na budowie i w siedzibie jednostki projektowe;j.
Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz okreslenie obszaru oddzialywania obiektu.
Zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych, w taki sposéb,
aby zalozone cele projektu zostaly osiggnigte zgodnie z umow3a. Podstawowe obowigzki
projektanta ~w  zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz ~ wymagania
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dla projektowanych obiektow okresla ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2023 r. poz. 682 z pdzn.zm.) oraz ustawa o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 551).
Obiekt budowlany nalezy projektowaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekt budowlany nalezy
projektowac tak aby zapewni¢ optymalng ekonomiczno$¢ budowy i eksploatacji. Obiekt
budowlany nalezy projektowaé z zastosowaniem nowoczesnych technologii robot
1 materiatdw. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wladze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore
sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas
wykonywania opracowan projektowych.

10) Zapewnienie sprawdzenia projektu budowlanego pod wzgledem zgodnoséci z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe¢ posiadajacg uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci.

2. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materialéw lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

3. Wykonawca bedzie odpowiadal za ochron¢ opracowan projektowych i materiatow
wyjsciowych wykonywanych i1 otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu
ich przekazania Zamawiajagcemu. Wykonawca bedzie przechowywatl przez okres 10 lat
od daty odbioru koncowego egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowan
projektowych, z wyjatkiem opracowan projektowych dla obiektow inzynierskich, ktore
nalezy przechowywac¢ do czasu ich rozbiorki.

Rozdzial 111
ZAKRES OPRACOWANIA
1. Opracowanie powinno zawiera¢ m.in.:

1) Opracowanie aktualnej mapy do celow projektowych, odzwierciedlajacej faktyczny
stan prawny, w skali 1:500, zaktualizowanej do stanu rzeczywistego i przyjetej
do odpowiedniej jednostki zasobu geodezyjnego jako mapa mogaca stuzy¢ do celow
projektowych. Mapa do celow projektowych musi by¢ wykonana zgodnie z Ustawa
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2023 r. poz. 1752) w
1 egz. (wersja papierowa + wersja elektroniczna w formacie .dxf).

2) Mape ewidencyjng gruntdw i wypisy skrocone.

3) Uzyskanie wszystkich niezbednych decyzji, uzgodnien, warunkow, opinii.

4) Uzyskanie odstepstw od przepisow techniczno-budowlanych (w przypadku zaistnienia
takiej koniecznosci).

5) Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (w przypadku
zaistnienia takiej konieczno$ci).

6) Uzyskanie zgody na wycinke drzew i krzewow (w przypadku zaistnienia takiej
koniecznosci).
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2.

7)
8)
9)

Opracowanie projektu budowlanego (w tym projektu technicznego).

Opracowanie projektu wykonawczego.

Opracowanie  dokumentacji  geologicznej oraz geotechnicznych — warunkoéw
posadowienia. Dokumentacj¢ nalezy wykona¢ m.in. stosujac odpowiednio zapisy
dokumentu pn. ,,Wytyczne techniczne do projektowania”.

10) Opracowanie wraz z uzyskaniem zatwierdzenia projektow stalej i tymczasowej

organizacji ruchu.

11) Opracowanie STWIORB

12) Opracowanie kosztorysu ofertowego, przedmiaru rob6t, kosztorysu inwestorskiego.
13) Opracowanie planu Bioz.

14) Przygotowaniu wniosku Pozwolenia na Budowe w wersji edytowalnej.

15) Opracowanie wszystkich niezb¢dnych zatgcznikéw do wniosku Pozwolenia na Budowe

wraz z uzyskaniem decyzji Pozwolenia na Budowe

Zakres i forma dokumentacji projektowe;j.

1)

2)

3)

4)

5)

Zakres i forma dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania

powinna zosta¢ opracowana m.in. zgodnie z:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 r. poz. 682 z p6zn.zm.),

b) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162 z p6zn.
zm.),

c) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z
pozn. zm),

d) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz.1679),

e) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454),

f) Ustawg z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. 2023 r.
poz. 1605 r. z p6zn.zm.) i aktami wykonawczymi,

W przypadku powolania si¢ w umowie lub opisie przedmiotu zamowienia na konkretne

przepisy, normy, wytyczne 1 katalogi, ktore spetnia¢ maja opracowania projektowe,

w przypadku ich zmiany w trakcie projektowania nalezy uwzglednia¢ zmiang

przepisOw oraz najnowsze wydanie lub poprawione wydanie norm, wytycznych,

katalogow itd.

Opracowanie projektu budowlanego musi zawiera¢ wszystkie niezb¢dne branze wraz

z uzyskaniem niezbednych uzgodnien, w tym wiascicieli wystgpujacych urzadzen

obcych.

Projekt wykonawczy nalezy sporzadzi¢ dla wszystkich niezbednych branz wraz

z uzyskaniem niezbgdnych uzgodnien. Projekt wykonawczy powinien zawierad

zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb wykonawstwa robot budowlanych.

Opracowanie wraz z uzyskaniem zatwierdzenia projektow statej i tymczasowej na czas

realizacji robdt organizacji ruchu wykona¢ zgodnie z wytycznymi Organu

zarzadzajacego ruchem na drogach wojewodzkich.
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6) Szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6ot budowlanych.

7) Kosztorys inwestorski, ofertowy 1 przedmiar robdot opracowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym:.

8) Kosztorys ofertowy: Nalezy sporzadzi¢ w ukladzie tabelarycznym zgodnie z tabela
elementow rozliczeniowych dla rob6dt drogowych.

9) Przedmiar robot: Nalezy sporzadzi¢ w uktadzie tabelarycznym, zgodnie z kosztorysem
ofertowym.

10) Kosztorys inwestorski: Nalezy sporzadzi¢ w ukladzie tabelarycznym zgodnym
z uktadem kosztorysu ofertowego, na podstawie cen SEKOCENBUD-u z kwartatu
przed ztozeniem dokumentacji do Zamawiajacego.

11) Dokumentacja projektowa nie moze okresla¢ technologii robdt, materiatdw, maszyn
1 urzadzen w sposob utrudniajacy uczciwg konkurencje w szczegodlno$ci przez
wskazanie znakow towarowych, patentoéw lub pochodzenia, zrodia lub szczegdlnego
procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce, jezeli mogloby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania
niektorych wykonawcéw lub produktow. Nalezy dazy¢ do opisu elementu minimalnymi
parametrami i cechami, jakie ma posiada¢ i ktore sg istotne z punktu widzenia
funkcjonalnosci elementu. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ wskazanie
w dokumentacji projektowej na znak towarowy lub patent z uzasadnionych wzgledow
technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jezeli obowigzek taki wynika
z odregbnych przepisow. W takim przypadku powinien zosta¢ zawarta informacja
o dopuszczeniu rozwigzan roOwnowaznych oraz wskazanie w opisie przedmiotu
zamoOwienia kryteria stosowane w celu oceny rownowaznosci.

3. Dokumentacj¢ nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach, kazdy w teczce ze spisem zawartoSci.
Projekt budowlany nalezy opracowa¢ w 3 egzemplarzach w celu ztoZzenia dokumentacji z
wnioskiem o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowg. Po uzyskaniu decyzji PnB nalezy
wykona¢ dodatkowe 2 egzemplarze projektu budowlanego wraz z zatacznikami do decyzji,
ktore sa zeskanowang w kolorze (nie odbiegajaca od zatwierdzonego projektu) wersja
dokumentacji. Sposrod 5 egz. stalej i czasowej organizacji ruchu ma by¢ 1 oryginal z
zatwierdzeniem i 4 wiernych kopii z pieczeciami organu zatwierdzajgcego. Dodatkowo
dokumentacje projektowa w formie elektronicznej w formacie dwg, czgs¢ opisowa w docx,
czg$¢ nieedytowalna w pdf, natomiast przedmiar robot 1 kosztorys ofertowy w formacie
arkusza MS Excel.

Projekt techniczny wykona¢ w 3 egzemplarzach.

Projekt wykonawczy wykona¢ w 3 egzemplarzach.

Wyzej wymieniong dokumentacja powinna by¢ zeskanowana w formie pdf i by¢ tozsama z

Wersja papierowaq.

Strona6z 7



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.362.31.2024

4. Przedmiot zaméwienia W tym co do zakresu i formy nalezy przygotowaé w zgodnoSci
z dokumentem ,,Wytyczne techniczne do projektowania” w Zarzadzie Drég Wojewodzkich
w Bydgoszczy.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowigzek konsultowania na biezgco
z Zamawiajacym zalozen programowych w fazie opracowania, koncepcji rozwigzan
projektowych, danych do projektowania (w tym uzgodnien branzowych) oraz
przedstawienia do zaopiniowania Zamawiajagcemu wszelkich zalozen projektowych przed
przekazaniem ich do dalszych wuzgodnien. Wykonawca jest zobowigzany takze
do uzgadniania z Zamawiajagcym treSci pism/opracowan kierowanych do organoéw
panstwowych oraz samorzadowych. Prace projektowe nalezy na biezaco konsultowad
I uzgadniac z Zarzadem Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy, Wydziatem Inwestycji. Osoba
do kontaktu: ....... Tel.52 ...... ,e-mail: ...........

Rozdzial IV
POZOSTALE
1. Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem materiatow wyjsciowych oraz uzyskaniem i

opracowaniem dokumentéw niezbgednych do realizacji przedmiotu umowy ponosi
Wykonawca.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania na biezagco Zamawiajagcemu kopii
wszelkich uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji zwigzanych z realizacja
dokumentacji projektowej. Kopie dokumentow, Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
najpézniej W _nastepnym dniu od ich otrzymania, wskazujac za kazdym razem, datg

kalendarzowa ich wptywu do Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentacji prac projektowych
w trakcie ich sporzadzania.

4. Udzielanie odp. w ramach zapytan oferentow dla przetargu na roboty budowlane bedzie
rozliczone w ramach opracowania dokumentacji.

5. Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zglaszania probleméw wynikajacych
z realizacji zamoOwienia na kazdym jej etapie oraz czynnie uczestniczy¢ w spotkaniach
z nimi zwigzanych 1 rozwigzywaniu trudnosci.

6. Jesli wtrakcie realizacji umowy zaistnieje konieczno$¢ zmiany wezesniej zaakceptowanych
rozwigzan, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmian w ramach wynagrodzenia
przewidzianego w umowie.

7. Po stronie Wykonawcy lezy organizowanie i1 dokumentowanie (w formie notatki,
protokotu) okresowych spotkan (rady projektu/narady robocze) Wykonawcy
z Zamawiajagcym w celu przedstawienia problemoéw wymagajacych rozstrzygniecia
lub przedstawienia rozwigzan wariantowych wymagajacych wyboru, do ktorych
rozstrzygania upowazniony jest jedynie Zamawiajacy. Wykonawca zobowigzany jest
przesytania projektu notatki/protokolu do uzgodnienia, a nastgpnie do przestania kopii
zaakceptowanego protokolu/notatki. Dokumenty przygotowane na potrzeby spotkan/narad
p0zOostaja u Zamawiajacego.
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