KOSZTORYS OFERTOWY

przebudowa przepustu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 544

w km 10+342 w m. Laszewo

: Cena w
Lp. Pozycja Wyszczegolnienie robot Jm | Tlo$¢ | jednost- Wartose
SST K zi
owa
1 2 4 5 6 7 8
D- 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
x | D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie X X X X
1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
km 0,028
x | D-01.02.04. Roboty rozbiérkowe X X X X
2 Nawierzchnia bitumiczna na jezdni przez frezowanie - grubos¢
. 2
§r. 10 cm m 69,9
3 Konstrukcja jezdni nad przepustem - grub. sr. 40 cm
2
m 59,4
Konstrukcja przepustu kamienna murowana i wykonana z rur
4 betonowych & 80 cm, wraz z betonowa $cianka czotowa od
strony wylotu - rozbidrka w 2 etapach z przerwa technologiczng
w obrebie osi jezdni m’ 35,8
5 Balustrada stalowa
m 10,0
6 Chodnik z kostki betonowej wraz z podbudowa i obrzezami
m’ 15,0
7 Drogowa bariera ochronna
m 24,0
D- 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
x | D-02.01.01. Wykonanie wykopoéw w gruntach |-V kat X X X X
Wykonanie wykopdw oraz zabezpieczenie $cian wykopu
8 poprzez stalowe wypraski, rozparcie $cian wykopu itp. - pod
konstrukcje przepustu oraz scianki czotlowe od strony wlotu i
wylotu m’ 585,0
9 Wykonanie bagrowania - dno koryta cieku od dolnej i gornej
wody m’ 26,0
10 Wywoz urobku z wykopow i bagrowania, wraz z utylizacja
3
m 611,0
1 Odwodnienie wykonywanych wykopow
ryczalt 1
D- 03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
x | D-03.01.01. Przepusty pod korong drogi X X X X
Wykonanie przepustu z rury spiralnie karbowanej typu HelCor
lub innej konstrukcji spelniajacej podane w projekcie wymagania
12 : przekr6j kotowy & 150 cm z dodatkowym zabezpieczeniem
antykorozyjnym powloka polimerowa 2-stronng Trenchcoat
(grubo$¢ 300 um) m 14,65
13 Wzmocnienie podtoza pod fundament kruszywowy przepustu -
geowltoknina o gramaturze min 350 g/m’ m’ 44,8
14 Wykonanie fundamentu kruszywowego zaggszczonego o grub.
30 cm wraz z podsypka zapierajaca pod rurg przepustu m’ 18,1
15 Wykonanie zasypki przepustu i $cianek czolowych - mieszanka
zwirowo-piaskowa zageszczona m’ 535,7
Zapewnienie przeplywu wody na czas przebudowy przepustu -
16 poprzez wykonanie np. grodzy z workow z piaskiem i
przepompowywanie wody, lub innym sposobem ryczalt 1
D- 04.00.00. PODBUDOWY [poz. 17+18 nie wycenia¢ (konstruk¢ja zawarta w br. drogdwej) [
X —04- 4. Podbudowa z ttucznia kamiennego X X X =
17 WW thucznia kamiennego gr. _,_2,—/’
20 cm - nad konstru m 64,8
D- 04.07.01. Podbudowa z betonu-asfattowego X X X X
| Weykomanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 32P grub. 13 | ———no_|
18| — cm - nad konstrukc;j m? 648 |
D- 05.00.00. NAWIERZCHNIE |poz. 19 nie wyceniac (konstrukcja zawaria w br. drogowej)
X | D-95-63-05- Nawierzchnia z betonu asfaltowego X X X X
Wykonanie warstwy-sei jzbetonu asfaltowego AC 11S | [ ——— |
19 grub. 5 cm, wraz z e TerZChnt s ]
| wiokien szklanych m | 70—




Cena

Lp. Pozycja Wyszczegolnienie robot Jm | Ilo$¢ | jednost- Wartosc
SST k zt
owa
1 2 4 5 6 7 8
D- 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
x | D-06.01.01. Umocnienie skarp i koryt ciekow X X X X
20 Humusowanie z obsianiem przy grub. humusu 10 cm - skarpy
2
nasypu drogowego m 105,0
Umocnienie dna i skarp koryta na wlocie i wylocie przepustu
21 poprzez zastosowanie kamienia polnego gr. 15 cm na
podbudowie z betonu B10 gr. 15 cm, wraz z regulacja koryta
oraz usuni¢ciem darniny i ro$linnosci m? 12,0
22 Umocnienie pobocza gruntowego pospotka gliniasta grub. 10 cm,
wraz ze $cigciem zawyzonego pobocza i korytowaniem m’ 24,0
23 Profilowanie i uzupetnianie gruntu na skarpach nasypu, wraz z
. . .. . 3
pozyskaniem i transportem gruntu oraz usunigciem darniny m 52,5
D- 07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
x | D-07.05.01. Bariery ochronne stalowe X X X X
Bariera ochronna nad przepustem i na dojazdach o poziomie
24 powstrzymywania N2 i szerokosci pracujacej W4 - wraz z
odcinkiem koncowym i poczatkowym typu KS 3A m 24,0
x | D-07.06.02. Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych X X X X
25 Wykonanie balustrady z rur stalowych i osadzenie w betonowych
fundamentach wzdtuz chodnika od strony wylotu, dlug 10,0 m t 0,486
26 Zabezpieczenie antykorozyjne balustrady poprzez metalizacj¢ z
doszczelnieniem farbami na bazie zywic EP i PUR m’ 11,0
D- 08.00.00. ELEMENTY ULIC
x | D-08.02.02. Chodniki z brukowej kostki betonowej X X X X
27 Chodniki z brukowej kostki beton. grub. 8 cm na podsypce grub.
5 cm wraz z podbudowa zwirowa grub. 15 cm m’ 15,0
x | D-08.03.01. Obrzeza betonowe X X X X
28 Obrzeza betonowe 8x30 cm na fawie betonowej
m 20,0
D-10.00.00. INNE ROBOTY
x | D-10.03.01. Tymczasowe nawierzchnie z elementéw prefabrykowanych X X X X
Wykonanie i rozbiorka tymczasowej nawierzchni z plyt
29 drogowych na czas przebudowy przepustu wraz ze
wzmocnieniem podtoza geowtdkning m? 120,0
M-12.00.00 ZBROJENIE
x | M-12.01.00. STAL ZBROJENIOWA X X X X
x | M-12.01.02. Zbrojenie betonu stalg klasy A-Il i A-Ill N X X X X
30 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali kl. A-II lub A-III N:
$cianki czolowe t 5,019
M-13.00.00 BETON
x | M-13.01.00. BETON KONSTRUKCYJNY X X X X
x | M-13.01.08. Beton podpor X X X X
31 Wykonanie $cianek czotowych z betonu B30 wraz z podbudowa
z betonu B15 m> 54,0
M-15.00.00 1ZOLACJE
x | M-15.01.00. IZOLACJA CIENKA X X X X
x | M-15.01.01. Izolacja z papy zgrzewalnej X X X X
Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych
32 ptaszczyznach pionowych i poziomych - 1x papa wraz z warstwa
ochronng z geomembrany - $cianki czolowe m’ 139,2
x | M-15.01.02. Izolacja wykonywana lepikiem X X X X
33 Wykonanie izolacji lepikiem z gruntowaniem: na powierzchniach
betonowych stykajacych si¢ z gruntem - §cianki czotowe m? 69,6
M-20.00.00. INNE ROBOTY
x | M-20.01.09. Zabezpieczenie antykorozyjne betonu X X X X
Wykonanie zabezpieczenia pow. beton. powloka o grub. 0,3<d<1
34 mm dyspersjami polimer. (po uprzednim szpachlowaniu pow.
bet. grub. $r. 2 mm) - system sztywny (nie przenoszacy
zarysowan) - $cianki czolowe m’ 69,6
TECHNOLOGIA ROBOT
Wykonanie i demontaz stalowej $cianki szczelnej w obrebie
35 srodka jezdni dla realizacji robot w 2 etapach, przy utrzymaniu
ruchu wahadlowego na drodze ryczalt 1




: Cena aa
Lp. Pozycja Wyszczegolnienie robot Jm | Ilo$¢ | jednost- Wartos¢
SST kowa “
1 2 4 5 6 7 8
ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS ROBOT
Wykonanie oznakowania, utrzymanie podczas robdt i demontaz
36 oznakowania po zakonczeniu robot - zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas przebudowy przepustu kpl 1
Wykonanie, utrzymanie podczas trwania robot i rozbiorka po
37 zakonczeniu przebudowy przepustu - objazd wraz z tymczaso-
wym przepustem i nasypem drogowym wedhug projektu
Wykonawcy ryczatt 1
ZABEZPIECZENIE INSTALACJI i SIECI UZBROJENIA
38 Zabezpieczenie na czas trwania robot istniejacej instalacji i
urzadzen sieci uzbrojenia terenu ryczalt 1
39 Zabezpieczenie na czas trwania rob6t i docelowo istniejacego
wylotu odwodnienia jezdni - od dolnej wody ryczalt 1
RAZEM :
VAT 23%:

OGOLEM:




